

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務
履行場所	岡山県笠岡市西大島新田～笠岡市茂平

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 4月	7) 施工県	岡山県
2) 事務所名	岡山国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21874240020003	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	315 日間 自 令和 3年 4月20日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務				業種 項目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		142,600			
基準点測量		式	1		142,600			
4級基準点測量		式	1		142,600			
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	5	28,520	142,600			単 1 号
地形測量		式	1		1,224,643			
現地測量		式	1		1,224,643			
現地測量		式	1		1,224,643			
現地測量 (作業計画)		業務	1		27,315			内 1 号

設計内訳書

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務				業種 項目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地測量		(km2)式	(0.1)1		1,197,328			内 2号
直接経費		式	1		57,670			
直接経費		式	1		57,670			
旅費交通費		式	1		6,670			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		6,670			内 3号
電子成果品作成費		式	1		51,000			
電子成果品作成費		式	1		51,000			内 4号
直接測量費		式	1		1,424,913			

設計内訳書

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務				業種 項目	測量業務 間接測量費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接測量費		式	1		1,155,087			
諸経費		式	1		1,155,087			内 5号
測量業務価格		式	1		2,580,000			
道路設計		式	1		17,501,257			
平面交差点設計		式	1		1,883,450			
平面交差点詳細設計		式	1		1,883,450			
平面交差点詳細設計 No. 66+0付近、No. 71+80付近	縮尺1/500	箇所	2	941,725	1,883,450			単 2号
立体交差設計		式	1		1,860,213			

設計内訳書

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務				業種項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダイヤモンド型IC詳細設計		式	1		1,860,213			
ダイヤモンド型IC詳細設計(予備設計あり) No. 108+30付近	縮尺1/500	箇所	1	1,860,213	1,860,213			単 3号
一般構造物設計		式	1		11,179,650			
一般構造物詳細設計		式	1		10,525,932			
逆T式擁壁 No. 37+40 右側		(箇所)式	(1)1		663,224			内 6号
逆T式擁壁 No. 75+80 左側		(箇所)式	(1)1		596,898			内 7号
重力式擁壁 No. 38+20 右側		(箇所)式	(1)1		474,116			内 8号
補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁] No. 41+60 左側		(箇所)式	(1)1		690,356			内 9号

設計内訳書

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] No. 41+70 左側		(箇所)式	(1)1		690,356			内 10号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] No. 45+55 左側		(箇所)式	(1)1		690,356			内 11号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] No. 32+40～No. 32+80 右側		(箇所)式	(2)1		1,173,604			内 12号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] No. 45+70 右側		(箇所)式	(2)1		1,173,604			内 13号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 新笠岡港西IC Bランプ No. 1+40付近 左		(箇所)式	(1)1		621,318			内 14号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 新笠岡港西IC Bランプ No. 2+40付近 左		(箇所)式	(1)1		621,318			内 15号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] No. 77+10付近 右側		(箇所)式	(1)1		621,318			内 16号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 新笠岡港西IC Bランプ No. 1+40付近 右		(箇所)式	(1)1		552,282			内 17号

設計内訳書

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 新笠岡港西IC Bランプ No. 2+40付近 右		(箇所)式	(1)1		552,282			内 18号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] No. 77+10付近 左側		(箇所)式	(1)1		552,282			内 19号
U型擁壁 新笠岡港西IC Bランプ No. 1+50付近		(箇所)式	(1)1		852,618			内 20号
落石防護柵詳細設計		式	1		653,718			
落石防護柵 No. 42+50付近		(箇所)式	(1)1		653,718			内 21号
用地等調査業務		式	1		2,577,944			
家屋調査		式	1		2,577,944			
現地踏査		業務	1		54,824			内 22号

設計内訳書

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事前調査（木造建物A）		棟	20	126,156	2,523,120			単 4号
共通		式	1		560,040			
共通（設計業務）		式	1		560,040			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 23号
その他		式	1		187,040			
合同現地踏査		回	1	49,000	49,000			単 5号
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 6号

設計内訳書

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		109,340			内 24号
直接経費		式	1		674,942			
直接経費		式	1		674,942			
旅費交通費		式	1		111,942			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		111,942			内 25号
電子成果品作成費		式	1		563,000			
電子成果品作成費		式	1		563,000			内 26号
直接原価（その他原価除く）		式	1		18,736,239			

設計内訳書

業務名	令和3年度笠岡バイパス道路設計他業務				業種 項目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		9,568,453			
一般管理費等		式	1		15,235,308			
業務価格		式	1		43,540,000			
業務価格		式	1		46,120,000			
消費税相当額		式	1		4,612,000			
業務委託料		式	1		50,732,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		27,315	内 27号
計						27,315	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2)式	(0.1)1		28,780	内 28 号
	細部測量		(km2)式	(0.1)1		899,563	内 29 号
	数値編集		(km2)式	(0.1)1		173,045	内 30 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.1)1		95,940	内 31 号
計						1,197,328	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		1,191,164	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		6,670	直人費×0.0056
計						6,670	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		1,191,164	
	電子成果品作成費		式	1		51,000	2.3×直人費(千円)×0.44 (千円未満切り捨て)
計						51,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		1,424,913	成果検定費を除く
	諸経费率		%	81.5			
諸経費			式	1		1,161,304	直接測量費×諸経费率
調整額						-6,217	
計						1,155,087	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	逆T式擁壁						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58,548	内 32号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 33号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		125,052	内 34号
	設計図		(箇所)式	(1)1		228,582	内 35号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		92,616	内 36号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 37号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 38号
計						663,224	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		52,693	内 39号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23,500	内 40号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		112,546	内 41号
	設計図		(箇所)式	(1)1		205,723	内 42号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		83,354	内 43号
	照査		(箇所)式	(1)1		43,715	内 44号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75,367	内 45号
計						596,898	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 8号	重力式擁壁						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58,548	内 46号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 47号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		70,890	内 48号
	設計図		(箇所)式	(1)1		141,882	内 49号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		61,098	内 50号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 51号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,014	内 52号
計						474,116	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 9 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 53 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 54 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 55 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 56 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 57 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 58 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 59 号
計						690,356	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 53 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 54 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 55 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 56 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 57 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 58 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 59 号
計						690,356	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 53 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 54 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		166,464	内 55 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		202,980	内 56 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 57 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,572	内 58 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		83,742	内 59 号
計						690,356	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(2)1		143,922	内 60 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2)1		44,390	内 61 号
	設計計算		(箇所)式	(2)1		282,988	内 62 号
	設計図		(箇所)式	(2)1		345,066	内 63 号
	数量計算		(箇所)式	(2)1		132,304	内 64 号
	照査		(箇所)式	(2)1		82,573	内 65 号
	報告書作成		(箇所)式	(2)1		142,361	内 66 号
計						1,173,604	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 13 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(2)1		143,922	内 60 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2)1		44,390	内 61 号
	設計計算		(箇所)式	(2)1		282,988	内 62 号
	設計図		(箇所)式	(2)1		345,066	内 63 号
	数量計算		(箇所)式	(2)1		132,304	内 64 号
	照査		(箇所)式	(2)1		82,573	内 65 号
	報告書作成		(箇所)式	(2)1		142,361	内 66 号
計						1,173,604	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76,194	内 67 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23,500	内 68 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		149,817	内 69 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182,682	内 70 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70,043	内 71 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43,715	内 72 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75,367	内 73 号
計						621,318	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 15 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76,194	内 67 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23,500	内 68 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		149,817	内 69 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182,682	内 70 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70,043	内 71 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43,715	内 72 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75,367	内 73 号
計						621,318	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76,194	内 67 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23,500	内 68 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		149,817	内 69 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182,682	内 70 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70,043	内 71 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43,715	内 72 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75,367	内 73 号
計						621,318	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 17 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		67,728	内 74 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 75 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		133,171	内 76 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		162,384	内 77 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		62,260	内 78 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 79 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 80 号
計						552,282	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 18 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		67,728	内 74 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 75 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		133,171	内 76 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		162,384	内 77 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		62,260	内 78 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 79 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 80 号
計						552,282	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 19 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		67,728	内 74 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 75 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		133,171	内 76 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		162,384	内 77 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		62,260	内 78 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 79 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		66,993	内 80 号
計						552,282	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	U型擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		84,660	内 81 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,706	内 82 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		165,546	内 83 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		230,520	内 84 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		98,532	内 85 号
	照査		(箇所)式	(1)1		159,528	内 86 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		93,126	内 87 号
計						852,618	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 21 号	落石防護柵						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		55,386	内 88 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		138,822	内 89 号
	設計計算及び設計図		(箇所)式	(1)1		147,288	内 90 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		31,518	内 91 号
	照査		(箇所)式	(1)1		159,528	内 92 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		121,176	内 93 号
計						653,718	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		業務	1		54,824	内 94 号
計						54,824	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373,000	内 96 号
計						373,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		式	1		109,340	内 97 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17,768,715	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		111,942	直人費×0.0063
計						111,942	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17,768,715	
	電子成果品作成費		式	1		563,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						563,000	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	28,520
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	2,631	2,631	単 7 号	
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,939	7,939	単 8 号	
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	12,110	12,110	単 9 号	
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	5,849	5,849	単 10 号	
計						28,529		
単価						28,520	円/点	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	平面交差点詳細設計	縮尺1/500	単位	箇所	数量	1	単価	941,725
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		箇所	1	76,092	76,092	単 11 号	
	現地踏査		箇所	1	55,386	55,386	単 12 号	
	平面・縦断設計		箇所	1	122,400	122,400	単 13 号	
	横断設計		箇所	1	78,336	78,336	単 14 号	
	交差点容量・路面表示		箇所	1	72,930	72,930	単 15 号	
	小構造物設計		箇所	1	67,014	67,014	単 16 号	
	用排水設計		箇所	1	33,456	33,456	単 17 号	
	設計図		箇所	1	125,154	125,154	単 18 号	
	数量計算		箇所	1	83,742	83,742	単 19 号	
	照査		箇所	1	122,767	122,767	単 20 号	
	報告書作成		箇所	1	104,448	104,448	単 21 号	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
単 3 号	クイック型IC詳細設計(予備設計あり)	縮尺1/500					1	1,860,213
	設計計画		箇所	1	148,863		148,863	単 22 号
	平面・縦断設計		箇所	1	402,808		402,808	単 23 号
	横断設計		箇所	1	234,870		234,870	単 24 号
	小構造物設計		箇所	1	123,547		123,547	単 25 号
	用排水設計		箇所	1	26,790		26,790	単 26 号
	交差点容量・路面表示		箇所	1	128,576		128,576	単 27 号
	設計図		箇所	1	82,104		82,104	単 28 号
	数量計算		箇所	1	353,042		353,042	単 29 号
	照査		箇所	1	199,652		199,652	単 30 号
	報告書作成		箇所	1	159,961		159,961	単 31 号
計							1,860,213	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	事前調査 (木造建物A)		単位	棟	数量	1	単価	126,156
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	木造建物A (70m2以上130m2未満)		式	1		126,156	内 95 号	
計						126,156		
単価						126,156	円/棟	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	49,000	49,000	単 32 号	
計						49,000		
単価						49,000	円/回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 6 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価 28,700
	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	単 33 号
計						28,700	
単価						28,700	円/回