

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度佐波川水系減災対策検討業務
履行場所	佐波川水系直轄管理区間

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	7) 施工県	山口県
2) 事務所名	山口河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21876052020013	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 5月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	269 日間 自 令和 3年 6月 5日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和3年度佐波川水系減災対策検討業務				業 種 項 目	設計業務 河川調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川調査・計画		式	1		6,975,200			
減災対策検討		式	1		6,975,200			
計画準備等		式	1		336,600			
計画準備		式	1		108,600			内 1 号
資料収集・整理		式	1		228,000			内 2 号
減災対策に関する取組検討		式	1		4,813,600			
佐波川水害タイムラインに関する検討		式	1		915,200			内 3 号
メディア連携に関する検討		式	1		1,097,800			内 4 号

設計内訳書

業務名	令和3年度佐波川水系減災対策検討業務				業 種 項 目	設計業務 河川調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防災意識向上に関する取組検討		式	1		2,181,000			内 5 号
減災対策取組検討		式	1		619,600			内 6 号
協議会の企画・運営補助		式	1		1,420,800			
佐波川水系大規模氾濫に関する減災 対策協議会		式	1		710,400			内 7 号
佐波川流域治水協議会		式	1		710,400			内 8 号
報告書作成		式	1		404,200			
報告書作成		式	1		404,200			内 9 号
共通		式	1		522,200			

設計内訳書

業務名	令和3年度佐波川水系減災対策検討業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通（設計業務）		式	1		522,200			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 10 号
直接経費		式	1		262,711			
直接経費		式	1		262,711			
旅費交通費		式	1		111,711			
旅費（率計上）		式	1		111,711			内 11 号
電子成果品作成費		式	1		151,000			

設計内訳書

業務名	令和3年度佐波川水系減災対策検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		151,000			内 12号
直接原価（その他原価除く）		式	1		7,760,111			
その他原価		式	1		4,037,349			
一般管理費等		式	1		6,352,540			
業務価格		式	1		18,150,000			
消費税相当額		式	1		1,815,000			
業務委託料		式	1		19,965,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		108, 600	内 13 号
計						108, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 05 2021. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 2 号	資料収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集・整理		式	1		228, 000	内 14 号
計						228, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	佐波川水害タイムラインに関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	佐波川水害タイムラインに関する検討		式	1		915, 200	内 15 号
計						915, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	メディア連携に関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	メディア連携に関する検討		式	1		1, 097, 800	内 16 号
計						1, 097, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	防災意識向上に関する取組検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防災意識向上に関する取組検討		式	1		2, 181, 000	内 17 号
計						2, 181, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	減災対策取組検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	減災対策取組検討		式	1		619, 600	内 18 号
計						619, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議会						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	佐波川水系大規模氾濫に関する減災対策協議		式	1		710, 400	内 19 号
計						710, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	佐波川流域治水協議会						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	佐波川流域治水協議会		式	1		710, 400	内 20 号
計						710, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		404, 200	内 21 号
計						404, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522, 200	内 22 号
計						522, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 497, 400	
	旅費（率計上）		式	1		111, 711	直人費×0. 0149
計						111, 711	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 05
歩掛適用年月	2021. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 497, 400	
	電子成果品作成費		式	1		151, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)^0. 38 (千円未満切り捨て)
計						151, 000	