

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和3年度木与防災木与地区外構造物設計外業務
履行場所	山口県阿武郡阿武町木与～宇田地内

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 4月	7) 施工県	山口県
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	21876740020006	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	244 日間 自 令和 3年 4月29日 (当初) 至 令和 3年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和3年度木与防災木与地区外構造物設計外業務				業種項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		13,990,305			
道路設計関係その他設計		式	1		118,800			
道路設計関係その他設計		式	1		118,800			
取付道路		(m)式	(100 )1		118,800			内 1号
一般構造物設計		式	1		13,871,505			
一般構造物詳細設計		式	1		13,871,505			
重力式擁壁		(箇所)式	(1 )1		520,934			内 2号
大型ブロック積擁壁 【A箇所】		(箇所)式	(2 )1		1,056,385			内 3号

# 設計内訳書

業務名	令和3年度木与防災木与地区外構造物設計外業務				業種項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積擁壁 【B箇所】		(箇所)式	(2 )1		1,056,385			内 4号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【A箇所】		(箇所)式	(3 )1		1,703,670			内 5号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【B箇所】		(箇所)式	(3 )1		1,703,670			内 6号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【C箇所】		(箇所)式	(3 )1		1,703,670			内 7号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【D箇所】		(箇所)式	(3 )1		1,703,670			内 8号
アンカー付場所打ち法枠 【A箇所】		(箇所)式	(3 )1		3,009,099			内 9号
アンカー付場所打ち法枠 【B箇所】		(箇所)式	(1 )1		1,414,022			内 10号
仮設構造物設計		式	1		1,462,311			

# 設計内訳書

業務名	令和3年度木与防災木与地区外構造物設計外業務					業種項目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設構造物設計		式	1		1,462,311				
仮橋・仮棧橋詳細設計		式	1		1,462,311				
仮橋・仮棧橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮棧橋	橋	3	487,437	1,462,311			単 1号	
共通		式	1		511,040				
共通 (設計業務)		式	1		511,040				
打合せ等		式	1		373,000				
打合せ		式	1		373,000			内 11号	
その他		式	1		138,040				

# 設計内訳書

業務名	令和3年度木与防災木与地区外構造物設計外業務				業種項目	設計業務共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 2号
公開用成果品作成費		業務	1		109,340			内 12号
直接経費		式	1		630,677			
直接経費		式	1		630,677			
旅費交通費		式	1		98,677			
旅費（率計上）		式	1		98,677			内 13号
電子成果品作成費		式	1		532,000			
電子成果品作成費		式	1		532,000			内 14号

# 設計内訳書

業務名	令和3年度木与防災木与地区外構造物設計外業務				業種 項目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		16,594,333			
その他原価		式	1		8,434,536			
一般管理費等		式	1		13,471,131			
業務価格		式	1		38,500,000			
消費税相当額		式	1		3,850,000			
業務委託料		式	1		42,350,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 1号	取付道路						
	取付道路		(m)式	(100 )1		118,800	内 15号
計						118,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 2号	重力式擁壁						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		58,548	内 16号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		26,112	内 17号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		70,890	内 18号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		141,882	内 19号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		61,098	内 20号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,572	内 21号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		67,014	内 22号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		46,818	内 23号
計						520,934	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 3号	大型ブロック積擁壁						
	設計計画		(箇所)式	(2 )1		143,922	内 24号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2 )1		44,390	内 25号
	設計計算		(箇所)式	(2 )1		226,113	内 26号
	設計図		(箇所)式	(2 )1		266,342	内 27号
	数量計算		(箇所)式	(2 )1		103,866	内 28号
	照査		(箇所)式	(2 )1		82,573	内 29号
	報告書作成		(箇所)式	(2 )1		142,361	内 30号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		46,818	内 31号
計						1,056,385	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 4号	大型ブロック積擁壁						
	設計計画		(箇所)式	(2 )1		143,922	内 24号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2 )1		44,390	内 25号
	設計計算		(箇所)式	(2 )1		226,113	内 26号
	設計図		(箇所)式	(2 )1		266,342	内 27号
	数量計算		(箇所)式	(2 )1		103,866	内 28号
	照査		(箇所)式	(2 )1		82,573	内 29号
	報告書作成		(箇所)式	(2 )1		142,361	内 30号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		46,818	内 31号
計						1,056,385	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(3 )1		203,184	内 32号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3 )1		62,668	内 33号
	設計計算		(箇所)式	(3 )1		399,513	内 34号
	設計図		(箇所)式	(3 )1		487,152	内 35号
	数量計算		(箇所)式	(3 )1		186,782	内 36号
	照査		(箇所)式	(3 )1		116,573	内 37号
	報告書作成		(箇所)式	(3 )1		200,980	内 38号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		46,818	内 39号
計						1,703,670	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(3 )1		203,184	内 32号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3 )1		62,668	内 33号
	設計計算		(箇所)式	(3 )1		399,513	内 34号
	設計図		(箇所)式	(3 )1		487,152	内 35号
	数量計算		(箇所)式	(3 )1		186,782	内 36号
	照査		(箇所)式	(3 )1		116,573	内 37号
	報告書作成		(箇所)式	(3 )1		200,980	内 38号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		46,818	内 39号
計						1,703,670	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 7号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(3 )1		203,184	内 32号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3 )1		62,668	内 33号
	設計計算		(箇所)式	(3 )1		399,513	内 34号
	設計図		(箇所)式	(3 )1		487,152	内 35号
	数量計算		(箇所)式	(3 )1		186,782	内 36号
	照査		(箇所)式	(3 )1		116,573	内 37号
	報告書作成		(箇所)式	(3 )1		200,980	内 38号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		46,818	内 39号
計						1,703,670	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 8号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(3 )1		203,184	内 32号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3 )1		62,668	内 33号
	設計計算		(箇所)式	(3 )1		399,513	内 34号
	設計図		(箇所)式	(3 )1		487,152	内 35号
	数量計算		(箇所)式	(3 )1		186,782	内 36号
	照査		(箇所)式	(3 )1		116,573	内 37号
	報告書作成		(箇所)式	(3 )1		200,980	内 38号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		46,818	内 39号
計						1,703,670	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 9 号	アカー付場所打ち法枠						
	設計計画		(箇所)式	(3 )1		220,116	内 40 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3 )1		67,891	内 41 号
	設計計算		(箇所)式	(3 )1		909,370	内 42 号
	設計図		(箇所)式	(3 )1		663,530	内 43 号
	数量計算		(箇所)式	(3 )1		512,366	内 44 号
	照査		(箇所)式	(3 )1		414,772	内 45 号
	報告書作成		(箇所)式	(3 )1		174,236	内 46 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		46,818	内 47 号
計						3,009,099	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 10 号	アカー付場所打ち法枠						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		101,592	内 48 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		31,334	内 49 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		419,709	内 50 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		306,244	内 51 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		236,476	内 52 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		191,433	内 53 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		80,416	内 54 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		46,818	内 55 号
計						1,414,022	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373,000	内 56 号
計						373,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	公開用成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品作成費		業務	1		109,340	内 57 号
計						109,340	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15,663,020	
	旅費（率計上）		式	1		98,677	直人費×0.0063
計						98,677	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15,663,020	
	電子成果品作成費		式	1		532,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						532,000	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	金額	単価	摘要
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	487,437	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	67,524	67,524	単	3号
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	112,302	112,302	単	4号
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	67,014	67,014	単	5号
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	61,098	61,098	単	6号
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	146,043	146,043	単	7号
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	33,456	33,456	単	8号
計						487,437		
単価						487,437	円/橋	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.04
歩掛適用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	照査技術者による報告		単 位	回	数 量	1	単 価
項目	名称・規格	条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	単 9 号
計						28,700	
単価						28,700	円/回