

鏡

1. 業務名

業務名	令和3年度山陰西部国道事務所管内地質リスク分析業務
履行場所	島根県益田市、山口県萩市

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年10月	7) 施工県	山口県
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20876740020005	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 6月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	176 日間 自 令和 3年10月 7日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 9月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 9月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和3年度山陰西部国道事務所管内地質リスク分析業務				業種 項目	地質調査 解析等調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		7,207,413			
直接業務費		式	1		7,207,413			
計画準備		式	1		181,950			
計画準備		式	1		181,950			内 1号
既存文献収集・とりまとめ		式	1		958,280			
既存文献収集・とりまとめ		式	1		958,280			内 2号
現地踏査		式	1		130,800			
現地踏査		式	1		130,800			内 3号

設計内訳書

業務名	令和3年度山陰西部国道事務所管内地質リスク分析業務				業種 項目	地質調査 解析等調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
微地形図作成		式	1		797,693			
微地形図作成		km2	4.4	181,294	797,693			単 1号
地形地質解析		式	1		582,750			
地形地質解析		式	1		582,750			内 4号
地質リスク調査検討		式	1		2,868,300			
地質リスク調査検討		式	1		2,868,300			内 5号
地質調査計画策定		式	1		744,600			
地質調査計画策定		式	1		744,600			内 6号

設計内訳書

業務名	令和3年度山陰西部国道事務所管内地質リスク分析業務				業種 項目	地質調査 解析等調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
後続調査計画立案		式	1		629,640			
後続調査計画立案		式	1		629,640			内 7号
報告書作成		式	1		313,400			
報告書作成		式	1		313,400			内 8号
共通		式	1		255,600			
共通		式	1		255,600			
打合せ等		式	1		255,600			
打合せ		式	1		255,600			内 9号

設計内訳書

業務名	令和3年度山陰西部国道事務所管内地質リスク分析業務				業種 項目	地質調査 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		196,405			
直接経費		式	1		196,405			
旅費交通費		式	1		46,405			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		46,405			内 10号
電子成果品作成費		式	1		150,000			
電子成果品作成費		式	1		150,000			内 11号
直接原価（その他原価除く）		式	1		7,659,418			
その他原価		式	1		3,966,530			

設計内訳書

業務名	令和3年度山陰西部国道事務所管内地質リスク分析業務				業種 項目	地質調査 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		6,254,052			
解析等調査業務費		式	1		17,880,000			
消費税相当額		式	1		1,788,000			
地質調査業務費		式	1		19,668,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		181,950	内 12号
計						181,950	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2号	既存文献収集・とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存文献収集・とりまとめ		式	1		958,280	内 13号
計						958,280	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		130,800	内 14号
計						130,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	地形地質解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	地形地質解析		式	1		582,750	内 15号
計						582,750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	地質リスク調査検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	地質リスク調査検討		式	1		2,868,300	内 16号
計						2,868,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	地質調査計画策定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	地質調査計画策定		式	1		744,600	内 17号
計						744,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	後続調査計画立案						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	後続調査計画立案		式	1		629,640	内 18号
計						629,640	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		313,400	内 19号
計						313,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		255,600	内 20号
計						255,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費		式	1		46,405	内 21号 直接人件費×0.0063
計						46,405	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電子成果品作成費		式	1		150,000	内 22 号
計						150,000	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	微地形図作成		単位	km2	数量	金額	単価
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	微地形図作成		km2	1	181,294	181,294	単 2 号
計						181,294	
単価						181,294	円/km2