

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度斐伊川水系治水計画外検討業務
履行場所	島根県出雲市

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 6月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	出雲河川事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	202287360002000	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 6月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	188 日間 自 令和 4年 6月24日 (当初) 至 令和 4年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 6月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 6月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和4年度斐伊川水系治水計画外検討業務				業種 項目	設計業務 斐伊川水系治水計画外検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斐伊川水系治水計画外検討		式	1		10,651,500			
斐伊川水系治水計画外検討		式	1		10,651,500			
計画準備		式	1		219,600			
計画準備		式	1		219,600			内 1号
資料収集整理		式	1		520,400			
資料収集整理		式	1		520,400			内 2号
河川整備計画の進捗の整理		式	1		625,800			
河川整備計画の進捗の整理		式	1		625,800			内 3号

設計内訳書

業務名	令和4年度斐伊川水系治水計画外検討業務				業種 項目	設計業務 斐伊川水系治水計画外検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域治水対策の整理・検討		式	1		1,876,000			
流域治水対策の整理・検討		式	1		1,876,000			内 4号
高水計画の条件の整理等		式	1		1,036,700			
高水計画の条件の整理等		式	1		1,036,700			内 5号
気候変動による治水対策への影響検証		式	1		5,843,800			
気候変動による治水対策への影響検証		式	1		5,843,800			内 6号
報告書作成		式	1		529,200			
報告書作成		式	1		529,200			内 7号

設計内訳書

業務名	令和4年度斐伊川水系治水計画外検討業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		639,240			
共通（設計業務）		式	1		639,240			
打合せ等		式	1		529,900			
打合せ		式	1		529,900			内 8号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 9号
直接経費		式	1		344,232			
直接経費		式	1		344,232			

設計内訳書

業務名	令和4年度斐伊川水系治水計画外検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		168,232			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		168,232			内 10号
電子成果品作成費		式	1		176,000			
電子成果品作成費		式	1		176,000			内 11号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,634,972			
その他原価		式	1		6,080,063			
一般管理費等		式	1		9,534,965			
業務価格		式	1		27,250,000			

設計内訳書

業務名	令和4年度斐伊川水系治水計画外検討業務				業種 項目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		2,725,000			
業務委託料		式	1		29,975,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		219,600	内 12 号
計						219,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		520,400	内 13 号
計						520,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	河川整備計画の進捗の整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川整備計画の進捗の整理		式	1		625,800	内 14 号
計						625,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	流域治水対策の整理・検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	流域治水対策の整理・検討		式	1		1,876,000	内 15 号
計						1,876,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	高水計画の条件の整理等						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	高水計画の条件の整理等		式	1		1,036,700	内 16号
計						1,036,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	気候変動による治水対策への影響検証						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	気候変動による治水対策への影響検証		式	1		5,843,800	内 17号
計						5,843,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		529,200	内 18 号
計						529,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529,900	内 19 号
計						529,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 20 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,290,740	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		168,232	直人費×0.0149
計						168,232	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		11,290,740	
	電子成果品作成費		式	1		176,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)÷0.38 (千円未満切り捨て)
計						176,000	