

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 業務名  | 令和4年度江の川八神地区堤防設計他業務 |
| 履行場所 | 島根県江津市松川町太田地先       |

## 2. 業務内容

|         |                                                               |              |          |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 4年 5月                                                      | 7) 施工県       | 島根県      |
| 2) 事務所名 | 浜田河川国道事務所 河川管理課                                               | 8) 地 区       | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 22873752020016                                                | 9) 河川・路線     |          |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官                                               | 1 0) 設計年月    | 令和 4年 3月 |
| 5) 変更回数 |                                                               | 1 1) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 212 日間 自 令和 4年 5月31日<br>(当初) 至 令和 4年12月28日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 1 2) 単価適用年月  | 令和 4年 5月 |
|         |                                                               | 1 3) 歩掛適用年月  | 令和 4年 5月 |
|         |                                                               | 1 4) 前請負業務費  | 円        |
|         |                                                               | 1 5) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容                                                          |              |          |

## 3. 予算科目

|         |      |         |        |
|---------|------|---------|--------|
| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|

# 設計内訳書

|             |                     |    |    |    |    |            |               |      |       |
|-------------|---------------------|----|----|----|----|------------|---------------|------|-------|
| 業務名         | 令和4年度江の川八神地区堤防設計他業務 |    |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>解析等調査 |      |       |
| 項目・工種・種別・細別 |                     | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減          | 金額増減 | 摘要    |
| 解析等調査       |                     |    | 式  | 1  |    | 3,953,118  |               |      |       |
| 直接業務費       |                     |    | 式  | 1  |    | 3,953,118  |               |      |       |
| 軟弱地盤技術解析    |                     |    | 式  | 1  |    | 3,953,118  |               |      |       |
| 軟弱地盤技術解析    |                     |    | 式  | 1  |    | 3,953,118  |               |      | 内 1 号 |
| 共通          |                     |    | 式  | 1  |    | 50,100     |               |      |       |
| 共通          |                     |    | 式  | 1  |    | 50,100     |               |      |       |
| 打合せ等        |                     |    | 式  | 1  |    | 50,100     |               |      |       |
| 打合せ         |                     |    | 式  | 1  |    | 50,100     |               |      | 内 2 号 |

# 設計内訳書

| 業務名                | 令和4年度江の川八神地区堤防設計他業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>直接経費 |      |       |
|--------------------|---------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別        | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 直接経費               |                     | 式  | 1  |    | 185,220    |              |      |       |
| 直接経費               |                     | 式  | 1  |    | 185,220    |              |      |       |
| 旅費交通費              |                     | 式  | 1  |    | 25,220     |              |      |       |
| 旅費（率計上・宿泊無）        |                     | 式  | 1  |    | 25,220     |              |      | 内 3 号 |
| 電子成果品作成費           |                     | 式  | 1  |    | 160,000    |              |      |       |
| 電子成果品作成費（軟弱地盤技術解析） |                     | 式  | 1  |    | 160,000    |              |      | 内 4 号 |
| 直接原価（その他原価除く）      |                     | 式  | 1  |    | 4,188,438  |              |      |       |
| その他原価              |                     | 式  | 1  |    | 2,155,732  |              |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和4年度江の川八神地区堤防設計他業務 |      |         |    | 業 種<br>項 目 | 地質調査<br>一般管理費等 |      |       |
|-------------|---------------------|------|---------|----|------------|----------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位   | 数量      | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要    |
| 一般管理費等      |                     | 式    | 1       |    | 3,415,830  |                |      |       |
| 解析等調査業務費    |                     | 式    | 1       |    | 9,760,000  |                |      |       |
| 河川構造物設計     |                     | 式    | 1       |    | 12,393,601 |                |      |       |
| 護岸設計        |                     | 式    | 1       |    | 1,498,921  |                |      |       |
| 護岸詳細設計      |                     | 式    | 1       |    | 1,498,921  |                |      |       |
| 護岸詳細設計      | 片側                  | (m)式 | (120 )1 |    | 1,498,921  |                |      | 内 5 号 |
| 樋門設計        |                     | 式    | 1       |    | 4,217,790  |                |      |       |
| 樋門修正設計      |                     | 式    | 1       |    | 4,217,790  |                |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和4年度江の川八神地区堤防設計他業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>河川構造物設計 |      |       |
|-------------|---------------------|----|----|----|------------|-----------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減            | 金額増減 | 摘要    |
| 樋門修正設計      |                     | 式  | 1  |    | 4,217,790  |                 |      | 内 6 号 |
| 八神地区堤防設計・検討 |                     | 式  | 1  |    | 6,676,890  |                 |      |       |
| 八神地区堤防設計・検討 |                     | 式  | 1  |    | 6,676,890  |                 |      |       |
| 取水施設検討      |                     | 式  | 1  |    | 3,982,970  |                 |      | 内 7 号 |
| 工業用水管移設検討   |                     | 式  | 1  |    | 1,675,020  |                 |      | 内 8 号 |
| 費用負担資料作成    |                     | 式  | 1  |    | 1,018,900  |                 |      | 内 9 号 |
| 道路設計        |                     | 式  | 1  |    | 4,600,807  |                 |      |       |
| 道路設計        |                     | 式  | 1  |    | 2,142,979  |                 |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名                    | 令和4年度江の川八神地区堤防設計他業務 |       |          |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>道路設計 |      |        |
|------------------------|---------------------|-------|----------|----|------------|--------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別            | 規格                  | 単位    | 数量       | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要     |
| 道路詳細設計                 |                     | 式     | 1        |    | 2,142,979  |              |      |        |
| 道路詳細設計（A）              | 縮尺1/1,000           | (km)式 | (0.16 )1 |    | 2,142,979  |              |      | 内 10 号 |
| 一般構造物設計                |                     | 式     | 1        |    | 2,457,828  |              |      |        |
| 一般構造物詳細設計              |                     | 式     | 1        |    | 2,457,828  |              |      |        |
| 大型ブロック積擁壁              |                     | (箇所)式 | (1 )1    |    | 646,802    |              |      | 内 11 号 |
| 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] |                     | (箇所)式 | (1 )1    |    | 738,620    |              |      | 内 12 号 |
| 場所打ち法枠                 |                     | (箇所)式 | (1 )1    |    | 1,072,406  |              |      | 内 13 号 |
| 関係機関協議資料作成             |                     | 式     | 1        |    | 833,600    |              |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和4年度江の川八神地区堤防設計他業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>関係機関協議資料作成 |      |        |
|-------------|---------------------|----|----|----|------------|--------------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減               | 金額増減 | 摘要     |
| 関係機関協議資料作成  |                     | 式  | 1  |    | 833,600    |                    |      |        |
| 関係機関協議資料作成  |                     | 式  | 1  |    | 833,600    |                    |      |        |
| 関係機関協議資料作成  |                     | 式  | 1  |    | 833,600    |                    |      | 内 14 号 |
| 共通          |                     | 式  | 1  |    | 639,240    |                    |      |        |
| 共通（設計業務）    |                     | 式  | 1  |    | 639,240    |                    |      |        |
| 打合せ等        |                     | 式  | 1  |    | 529,900    |                    |      |        |
| 打合せ         |                     | 式  | 1  |    | 529,900    |                    |      | 内 15 号 |
| 公開成果品作成     |                     | 式  | 1  |    | 109,340    |                    |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和4年度江の川八神地区堤防設計他業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>共通 |      |        |
|---------------|---------------------|----|----|----|------------|------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減       | 金額増減 | 摘要     |
| 公開成果品作成       |                     | 業務 | 1  |    | 109,340    |            |      | 内 16 号 |
| 直接経費          |                     | 式  | 1  |    | 687,590    |            |      |        |
| 直接経費          |                     | 式  | 1  |    | 687,590    |            |      |        |
| 旅費交通費         |                     | 式  | 1  |    | 115,590    |            |      |        |
| 旅費（率計上・宿泊無）   |                     | 式  | 1  |    | 115,590    |            |      | 内 17 号 |
| 電子成果品作成費      |                     | 式  | 1  |    | 572,000    |            |      |        |
| 電子成果品作成費      |                     | 式  | 1  |    | 572,000    |            |      | 内 18 号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                     | 式  | 1  |    | 19,154,838 |            |      |        |



# 設計内訳書

| 業務名         | 令和4年度江の川八神地区堤防設計他業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>その他原価 |      |    |
|-------------|---------------------|----|----|----|------------|---------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減          | 金額増減 | 摘要 |
| その他原価       |                     | 式  | 1  |    | 9,880,217  |               |      |    |
| 一般管理費等      |                     | 式  | 1  |    | 15,634,945 |               |      |    |
| 業務価格        |                     | 式  | 1  |    | 44,670,000 |               |      |    |
| 業務価格        |                     | 式  | 1  |    | 54,430,000 |               |      |    |
| 消費税相当額      |                     | 式  | 1  |    | 5,443,000  |               |      |    |
| 業務委託料       |                     | 式  | 1  |    | 59,873,000 |               |      |    |
|             |                     |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                     |    |    |    |            |               |      |    |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |               |    |    |    |    |             |        |
|-------|---------------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 1 号 | 軟弱地盤技術解析      |    |    |    |    |             |        |
| 項目    | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|       | 解析計画          |    | 業務 | 1  |    | 368, 700    | 内 19 号 |
|       | 現況地盤解析(地盤破壊)  |    | 業務 | 1  |    | 476, 938    | 内 20 号 |
|       | 現況地盤解析(地盤変形)  |    | 業務 | 1  |    | 304, 194    | 内 21 号 |
|       | 現況地盤解析(地盤圧密)  |    | 業務 | 1  |    | 381, 186    | 内 22 号 |
|       | 検討対策工法の選定     |    | 業務 | 1  |    | 446, 000    | 内 23 号 |
|       | 対策後地盤解析(地盤破壊) |    | 業務 | 1  |    | 535, 192    | 内 24 号 |
|       | 対策後地盤解析(地盤変形) |    | 業務 | 1  |    | 402, 204    | 内 25 号 |
|       | 対策後地盤解析(地盤圧密) |    | 業務 | 1  |    | 393, 354    | 内 26 号 |
|       | 最適工法の決定       |    | 業務 | 1  |    | 364, 300    | 内 27 号 |
|       | 照査            |    | 業務 | 1  |    | 281, 050    | 内 28 号 |
| 計     |               |    |    |    |    | 3, 953, 118 |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 50, 100 | 内 29 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 50, 100 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |             |    |    |    |    |             |             |
|-------|-------------|----|----|----|----|-------------|-------------|
| 内 3 号 | 旅費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |             |             |
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要          |
|       | 直接人件費       |    | 式  | 1  |    | 4, 003, 218 |             |
|       | 旅費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 25, 220     | 直人費×0. 0063 |
| 計     |             |    |    |    |    | 25, 220     |             |
|       |             |    |    |    |    |             |             |

# 1 次 内 訳 書

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2022. 05<br>2022. 05<br>1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|

|       |                    |    |    |    |    |             |             |
|-------|--------------------|----|----|----|----|-------------|-------------|
| 内 4 号 | 電子成果品作成費(軟弱地盤技術解析) |    |    |    |    |             |             |
| 項目    | 名称・規格              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要          |
|       | 直接人件費              |    | 式  | 1  |    | 4, 003, 218 |             |
|       | 電子成果品作成費(軟弱地盤技術解析) |    | 式  | 1  |    | 160, 000    | 直接人件費×0. 04 |
| 計     |                    |    |    |    |    | 160, 000    |             |
|       |                    |    |    |    |    |             |             |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022.05                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 5 号 | 護岸詳細設計                  |    | 片側   |         |    |         |        |
|-------|-------------------------|----|------|---------|----|---------|--------|
| 項目    | 名称・規格                   | 条件 | 単位   | 数量      | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 設計計画<br>片側              |    | (m)式 | (120 )1 |    | 78,744  | 内 30 号 |
|       | 現地踏査<br>片側              |    | (m)式 | (120 )1 |    | 99,633  | 内 31 号 |
|       | 基本事項の決定<br>法線等の見直し検討 片側 |    | (m)式 | (120 )1 |    | 75,724  | 内 32 号 |
|       | 基本事項の決定<br>護岸の配置計画 片側   |    | (m)式 | (120 )1 |    | 81,600  | 内 33 号 |
|       | 基本事項の決定<br>構造物との取付検討 片側 |    | (m)式 | (120 )1 |    | 51,244  | 内 34 号 |
|       | 本体設計 基礎工検討諸元設定<br>片側    |    | (m)式 | (120 )1 |    | 78,009  | 内 35 号 |
|       | 本体設計 安定計算<br>片側         |    | (m)式 | (120 )1 |    | 81,600  | 内 36 号 |
|       | 付帯施設設計 階段工等<br>片側       |    | (m)式 | (120 )1 |    | 30,355  | 内 37 号 |
|       | 付帯施設設計 排水管路<br>片側       |    | (m)式 | (120 )1 |    | 30,355  | 内 38 号 |
|       | 付帯施設設計 その他施設<br>片側      |    | (m)式 | (120 )1 |    | 51,244  | 内 39 号 |
|       | 施工計画<br>片側              |    | (m)式 | (120 )1 |    | 143,942 | 内 40 号 |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                  |    |      |         |    |           |        |
|-------|------------------|----|------|---------|----|-----------|--------|
| 内 5 号 | 護岸詳細設計           |    | 片側   |         |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格            | 条件 | 単位   | 数量      | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 施工計画(仮設計画)<br>片側 |    | (m)式 | (120 )1 |    | 81,600    | 内 41 号 |
|       | 図面作成<br>片側       |    | (m)式 | (120 )1 |    | 271,646   | 内 42 号 |
|       | 数量計算<br>片側       |    | (m)式 | (120 )1 |    | 116,280   | 内 43 号 |
|       | 照査<br>片側         |    | (m)式 | (120 )1 |    | 127,312   | 内 44 号 |
|       | 報告書作成<br>片側      |    | (m)式 | (120 )1 |    | 99,633    | 内 45 号 |
| 計     |                  |    |      |         |    | 1,498,921 |        |
|       |                  |    |      |         |    |           |        |
|       |                  |    |      |         |    |           |        |
|       |                  |    |      |         |    |           |        |
|       |                  |    |      |         |    |           |        |
|       |                  |    |      |         |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2022.05<br>2022.05<br>1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

|       |        |    |    |    |    |           |        |
|-------|--------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 6 号 | 樋門修正設計 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 構造修正設計 |    | 式  | 1  |    | 3,076,320 | 内 46 号 |
|       | 数量計算   |    | 式  | 1  |    | 389,280   | 内 47 号 |
|       | 照査     |    | 式  | 1  |    | 398,790   | 内 48 号 |
|       | 報告書作成  |    | 式  | 1  |    | 353,400   | 内 49 号 |
| 計     |        |    |    |    |    | 4,217,790 |        |
|       |        |    |    |    |    |           |        |
|       |        |    |    |    |    |           |        |
|       |        |    |    |    |    |           |        |
|       |        |    |    |    |    |           |        |
|       |        |    |    |    |    |           |        |
|       |        |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022.05                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                |    |    |    |    |           |        |
|-------|----------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 7 号 | 取水施設検討         |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 計画準備           |    | 式  | 1  |    | 142,740   | 内 50 号 |
|       | 現地踏査           |    | 式  | 1  |    | 317,460   | 内 51 号 |
|       | 基本事項の検討        |    | 式  | 1  |    | 1,197,300 | 内 52 号 |
|       | 比較案選定及び主要構造物検討 |    | 式  | 1  |    | 611,100   | 内 53 号 |
|       | 設計図作成          |    | 式  | 1  |    | 427,960   | 内 54 号 |
|       | 概算工事費及び維持費算出   |    | 式  | 1  |    | 442,260   | 内 55 号 |
|       | 照査             |    | 式  | 1  |    | 201,950   | 内 56 号 |
|       | 報告書作成          |    | 式  | 1  |    | 642,200   | 内 57 号 |
| 計     |                |    |    |    |    | 3,982,970 |        |
|       |                |    |    |    |    |           |        |
|       |                |    |    |    |    |           |        |



# 1 次 内 訳 書

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2022.05<br>2022.05<br>1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

| 内 8 号 | 工業用水管移設検討 |    |    |    |    |           |        |
|-------|-----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 項目    | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 計画準備      |    | 式  | 1  |    | 186,600   | 内 58 号 |
|       | 現地踏査      |    | 式  | 1  |    | 151,400   | 内 59 号 |
|       | 移設ルート検討   |    | 式  | 1  |    | 427,600   | 内 60 号 |
|       | 設計図作成     |    | 式  | 1  |    | 506,480   | 内 61 号 |
|       | 照査        |    | 式  | 1  |    | 168,500   | 内 62 号 |
|       | 報告書作成     |    | 式  | 1  |    | 234,440   | 内 63 号 |
| 計     |           |    |    |    |    | 1,675,020 |        |
|       |           |    |    |    |    |           |        |
|       |           |    |    |    |    |           |        |
|       |           |    |    |    |    |           |        |
|       |           |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2022.05<br>2022.05<br>1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

|       |          |    |    |    |    |           |        |
|-------|----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 9 号 | 費用負担資料作成 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 資料収集整理   |    | 式  | 1  |    | 161,000   | 内 64 号 |
|       | 費用負担検討   |    | 式  | 1  |    | 325,600   | 内 65 号 |
|       | 協定書資料作成  |    | 式  | 1  |    | 226,000   | 内 66 号 |
|       | 照査       |    | 式  | 1  |    | 122,100   | 内 67 号 |
|       | 報告書作成    |    | 式  | 1  |    | 184,200   | 内 68 号 |
| 計     |          |    |    |    |    | 1,018,900 |        |
|       |          |    |    |    |    |           |        |
|       |          |    |    |    |    |           |        |
|       |          |    |    |    |    |           |        |
|       |          |    |    |    |    |           |        |
|       |          |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2022.05<br>2022.05<br>1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|

| 内 10 号 | 道路詳細設計（A） |    | 縮尺1/1,000 |          |    |         |        |
|--------|-----------|----|-----------|----------|----|---------|--------|
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位        | 数量       | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 設計計画      |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 94,249  | 内 69 号 |
|        | 施工計画      |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 119,890 | 内 70 号 |
|        | 現地踏査      |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 94,120  | 内 71 号 |
|        | 平面・縦断設計   |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 263,689 | 内 72 号 |
|        | 横断設計      |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 260,219 | 内 73 号 |
|        | 道路付帯構造物設計 |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 101,061 | 内 74 号 |
|        | 小構造物設計    |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 119,851 | 内 75 号 |
|        | 仮設構造物設計   |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 43,411  | 内 76 号 |
|        | 用排水設計     |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 67,618  | 内 77 号 |
|        | 設計図       |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 251,310 | 内 78 号 |
|        | 数量計算      |    | (km)式     | (0.16 )1 |    | 281,564 | 内 79 号 |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 單價適用年月 | 2022.05                         |
| 步掛適用年月 | 2022.05                         |
| 勞務調整係數 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

[illegible]

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022.05                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 大型ブロック積擁壁 |    |       |       |    |         |        |
|--------|-----------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位    | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 設計計画      |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 85,884  | 内 82 号 |
|        | 設計条件の確認   |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 26,112  | 内 83 号 |
|        | 設計計算      |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 135,048 | 内 84 号 |
|        | 設計図       |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 158,202 | 内 85 号 |
|        | 数量計算      |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 61,098  | 内 86 号 |
|        | 照査        |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 48,878  | 内 87 号 |
|        | 報告書作成     |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 84,252  | 内 88 号 |
|        | 現地踏査      |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 47,328  | 内 89 号 |
| 計      |           |    |       |       |    | 646,802 |        |
|        |           |    |       |       |    |         |        |
|        |           |    |       |       |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁] |    |        |        |    |          |        |
|--------|------------------------|----|--------|--------|----|----------|--------|
| 項目     | 名称・規格                  | 条件 | 単位     | 数量     | 単価 | 金額       | 摘要     |
|        | 設計計画                   |    | (箇所) 式 | (1 ) 1 |    | 84, 374  | 内 90 号 |
|        | 設計条件の確認                |    | (箇所) 式 | (1 ) 1 |    | 38, 841  | 内 91 号 |
|        | 設計計算                   |    | (箇所) 式 | (1 ) 1 |    | 172, 747 | 内 92 号 |
|        | 設計図                    |    | (箇所) 式 | (1 ) 1 |    | 191, 780 | 内 93 号 |
|        | 数量計算                   |    | (箇所) 式 | (1 ) 1 |    | 78, 213  | 内 94 号 |
|        | 照査                     |    | (箇所) 式 | (1 ) 1 |    | 55, 488  | 内 95 号 |
|        | 報告書作成                  |    | (箇所) 式 | (1 ) 1 |    | 91, 065  | 内 96 号 |
|        | 現地踏査                   |    | (箇所) 式 | (1 ) 1 |    | 26, 112  | 内 97 号 |
| 計      |                        |    |        |        |    | 738, 620 |        |
|        |                        |    |        |        |    |          |        |
|        |                        |    |        |        |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022.05                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 場所打ち法枠  |    |       |       |    |           |         |
|--------|---------|----|-------|-------|----|-----------|---------|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位    | 数量    | 単価 | 金額        | 摘要      |
|        | 設計計画    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 61,597    | 内 98 号  |
|        | 設計条件の確認 |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 28,723    | 内 99 号  |
|        | 設計計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 294,861   | 内 100 号 |
|        | 設計図     |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 166,953   | 内 101 号 |
|        | 数量計算    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 166,953   | 内 102 号 |
|        | 照査      |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 231,715   | 内 103 号 |
|        | 報告書作成   |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 74,276    | 内 104 号 |
|        | 現地踏査    |    | (箇所)式 | (1 )1 |    | 47,328    | 内 105 号 |
| 計      |         |    |       |       |    | 1,072,406 |         |
|        |         |    |       |       |    |           |         |
|        |         |    |       |       |    |           |         |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |            |    |    |    |    |          |         |
|--------|------------|----|----|----|----|----------|---------|
| 内 14 号 | 関係機関協議資料作成 |    |    |    |    |          |         |
| 項目     | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要      |
|        | 関係機関協議資料作成 |    | 式  | 1  |    | 833, 600 | 内 106 号 |
| 計      |            |    |    |    |    | 833, 600 |         |
|        |            |    |    |    |    |          |         |
|        |            |    |    |    |    |          |         |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |          |         |
|--------|-------|----|----|----|----|----------|---------|
| 内 15 号 | 打合せ   |    |    |    |    |          |         |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要      |
|        | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 529, 900 | 内 107 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 529, 900 |         |
|        |       |    |    |    |    |          |         |
|        |       |    |    |    |    |          |         |



# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |         |    |    |    |    |         |         |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|---------|
| 内 16 号 | 公開成果品作成 |    |    |    |    |         |         |
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要      |
|        | 公開成果品作成 |    | 業務 | 1  |    | 109,340 | 内 108 号 |
| 計      |         |    |    |    |    | 109,340 |         |
|        |         |    |    |    |    |         |         |
|        |         |    |    |    |    |         |         |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |             |    |    |    |    |            |            |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 17 号 | 旅費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |            |            |
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要         |
|        | 直接人件費       |    | 式  | 1  |    | 18,347,664 |            |
|        | 旅費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 115,590    | 直人費×0.0063 |
| 計      |             |    |    |    |    | 115,590    |            |
|        |             |    |    |    |    |            |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.05                         |
| 歩掛適用年月 | 2022.05                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |          |    |    |    |    |            |                                               |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|-----------------------------------------------|
| 内 18 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |            |                                               |
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要                                            |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 18,347,664 |                                               |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 572,000    | 概略、予備又は詳細設計<br>6.9×直人費(千円)^0.45<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 572,000    |                                               |
|        |          |    |    |    |    |            |                                               |