

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度江の川大貫・和田地区構造物設計業務
履行場所	島根県江津市桜江町大貫地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 6月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	浜田河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	2287378502003	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	267 日間 自 令和 4年 6月 7日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和4年度江の川大貫・和田地区構造物設計業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		25,209,881			
樋門設計		式	1		25,209,881			
樋門詳細設計		式	1		25,209,881			
樋門詳細設計（柔構造形式RC構造） 和田下流排水樋門		式	1		9,252,011			内 1 号
樋門詳細設計（柔構造形式R C 構造） 和田第2樋門		（箇所）式	（1 ）1		7,589,191			内 2 号
樋門詳細設計（柔構造形式R C 構造） 和田樋門		（箇所）式	（1 ）1		8,368,679			内 3 号
共通		式	1		559,200			
共通（設計業務）		式	1		559,200			

設計内訳書

業務名	令和4年度江の川大貫・和田地区構造物設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		529,900			
打合せ		式	1		529,900			内 4 号
その他		式	1		29,300			
照査技術者による報告		回	1	29,300	29,300			単 1 号
直接経費		式	1		819,231			
直接経費		式	1		819,231			
旅費交通費		式	1		159,231			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		159,231			内 5 号

設計内訳書

業務名	令和4年度江の川大貫・和田地区構造物設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		660,000			
電子成果品作成費		式	1		660,000			内 6 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		26,588,312			
その他原価		式	1		13,610,469			
一般管理費等		式	1		21,641,219			
業務価格		式	1		61,840,000			
消費税相当額		式	1		6,184,000			
業務委託料		式	1		68,024,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	樋門詳細設計（柔構造形式RC構造）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		253,980	内 7 号
	現地踏査		式	1		222,972	内 8 号
	基本事項の決定		式	1		950,793	内 9 号
	構造設計		式	1		4,856,627	内 10 号
	施工計画		式	1		448,698	内 11 号
	施工計画（地盤処理工（置換基礎））		式	1		270,300	内 12 号
	仮設構造物設計		式	1		500,922	内 13 号
	数量計算		式	1		661,776	内 14 号
	照査		式	1		592,671	内 15 号
	報告書作成		式	1		493,272	内 16 号
計						9,252,011	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	樋門詳細設計(柔構造形式R C構造)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		176,359	内 17 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		145,422	内 18 号
	基本事項の決定		(箇所)式	(1)1		769,038	内 19 号
	構造設計		(箇所)式	(1)1		4,151,222	内 20 号
	施工計画		(箇所)式	(1)1		349,428	内 21 号
	施工計画(地盤処理工(置換基礎))		(箇所)式	(1)1		192,604	内 22 号
	仮設構造物設計		(箇所)式	(1)1		401,547	内 23 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		561,345	内 24 号
	照査		(箇所)式	(1)1		448,373	内 25 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		393,853	内 26 号
計						7,589,191	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 3 号	樋門詳細設計(柔構造形式R C構造)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		194,442	内 27 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		160,333	内 28 号
	基本事項の決定		(箇所)式	(1)1		848,007	内 29 号
	構造設計		(箇所)式	(1)1		4,577,760	内 30 号
	施工計画		(箇所)式	(1)1		385,294	内 31 号
	施工計画(地盤処理工(置換基礎))		(箇所)式	(1)1		212,394	内 32 号
	仮設構造物設計		(箇所)式	(1)1		442,741	内 33 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		619,007	内 34 号
	照査		(箇所)式	(1)1		494,375	内 35 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		434,326	内 36 号
計						8,368,679	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529, 900	内 37 号
計						529, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		25, 274, 780	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		159, 231	直人費×0. 0063
計						159, 231	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		25,274,780	
	電子成果品作成費		式	1		660,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						660,000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	29, 300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	29, 300	29, 300	単 2 号	
計						29, 300		
単価						29, 300	円／回	