

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度福山管内道路計画検討業務
履行場所	福山河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 4月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	福山河川国道事務所 調査設計第二課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	22875061020001	9) 河川・路線	一般国道2号
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	307 日間 自 令和 4年 4月28日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は福山河川国道事務所管内において、地域ニーズや現況課題の抽出、整理を行うと共に、将来交通量推計、費用対効果分析結果をもとに道路計画の検討を行う業務である。	業務内容	
		1. 計画準備	
		2. 機能強化検討	
		3. 道路設計	
		4. 関係機関説明用資料作成	
		5. 報告書作成	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
道路事業費	地域連携推進事業費	測量及試験費	

設計内訳書

業務名	令和4年度福山管内道路計画検討業務				業種 項目	設計業務 道路計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路計画検討		式	1		11,996,173			
道路計画検討		式	1		11,996,173			
計画準備		式	1		227,100			
計画準備		式	1		227,100			内 1号
機能強化検討		式	1		3,511,400			
機能強化検討		式	1		3,511,400			内 2号
道路設計		式	1		6,443,073			
道路概略設計 (B)	【三原地区】 縮尺1/2, 500	式	1		4,026,921			内 3号

設計内訳書

業務名	令和4年度福山管内道路計画検討業務				業種 項目	設計業務 道路計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路概略設計 (B)	【尾道地区】 縮尺1/2,500	式	1		2,416,152			内 4号
関係機関説明用資料作成		式	1		1,417,800			
関係機関説明用資料作成		式	1		1,417,800			内 5号
報告書作成		式	1		396,800			
報告書作成		式	1		396,800			内 6号
共通		式	1		639,240			
共通 (設計業務)		式	1		109,340			
公開成果品作成		式	1		109,340			

設計内訳書

業務名	令和4年度福山管内道路計画検討業務				業種項目	設計業務共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 7号
共通（調査・計画業務）		式	1		529,900			
打合せ等		式	1		529,900			
打合せ		式	1		529,900			内 8号
直接経費		式	1		369,385			
直接経費		式	1		369,385			
旅費交通費		式	1		186,385			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		186,385			内 9号

設計内訳書

業務名	令和4年度福山管内道路計画検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		183,000			
電子成果品作成費		式	1		183,000			内 10号
直接原価（その他原価除く）		式	1		13,004,798			
その他原価		式	1		6,736,141			
一般管理費等		式	1		10,629,061			
業務価格		式	1		30,370,000			
消費税相当額		式	1		3,037,000			
業務委託料		式	1		33,407,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		227,100	内 11 号
計						227,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	機能強化検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	機能強化検討		式	1		3,511,400	内 12 号
計						3,511,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 3 号	道路概略設計 (B)		【三原地区】 縮尺1/2,500				
	設計計画		(km)式	(7)1		568,486	内 13 号
	現地踏査		(km)式	(7)1		231,050	内 14 号
	路線選定及び主要構造物計画		(km)式	(7)1		709,930	内 15 号
	設計図及び協議資料作成		(km)式	(7)1		949,905	内 16 号
	概算工事費		(km)式	(7)1		703,004	内 17 号
	照査		(km)式	(7)1		246,722	内 18 号
	報告書作成		(km)式	(7)1		617,824	内 19 号
計						4,026,921	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 4 号	道路概略設計 (B)						
							【尾道地区】 縮尺1/2,500
	設計計画		(km)式	(4)1		341,092	内 20 号
	現地踏査		(km)式	(4)1		138,630	内 21 号
	路線選定及び主要構造物計画		(km)式	(4)1		425,958	内 22 号
	設計図及び協議資料作成		(km)式	(4)1		569,943	内 23 号
	概算工事費		(km)式	(4)1		421,802	内 24 号
	照査		(km)式	(4)1		148,033	内 25 号
	報告書作成		(km)式	(4)1		370,694	内 26 号
計						2,416,152	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	関係機関説明用資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関説明用資料作成		式	1		1,417,800	内 27 号
計						1,417,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		396,800	内 28 号
計						396,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 29 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529,900	内 30 号
計						529,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12,509,084	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		186,385	直人費×0.0149
計						186,385	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		12,509,084	
	電子成果品作成費		式	1		183,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						183,000	