

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度芦田川河川管理施設監理検討業務
履行場所	福山河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 8月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	福山河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	22875052020006	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 5月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	207 日間 自 令和 4年 8月 6日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 7月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 7月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和4年度芦田川河川管理施設監理検討業務				業種 項目	設計業務 河川管理施設監理検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川管理施設監理検討		式	1		4,625,800			
河川管理施設監理検討		式	1		4,625,800			
計画準備		式	1		101,300			
計画準備		式	1		101,300			内 1号
河川の状態把握		式	1		1,170,900			
評価状況等の把握		式	1		1,170,900			内 2号
河川管理施設監理(案)の検討		式	1		3,107,900			
河川管理施設の評価案の検討		式	1		1,835,100			内 3号

設計内訳書

業務名	令和4年度芦田川河川管理施設監理検討業務				業種 項目	設計業務 河川管理施設監理検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
対策工法と優先順位の検討		式	1		1,272,800			内 4号
報告書作成		式	1		245,700			
報告書作成		式	1		245,700			内 5号
共通		式	1		563,540			
共通（設計業務）		式	1		563,540			
打合せ等		式	1		454,200			
打合せ		式	1		454,200			内 6号
公開成果品作成		式	1		109,340			

設計内訳書

業務名	令和4年度芦田川河川管理施設監理検討業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 7号
直接経費		式	1		208,321			
直接経費		式	1		208,321			
旅費交通費		式	1		77,321			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		77,321			内 8号
電子成果品作成費		式	1		131,000			
電子成果品作成費		式	1		131,000			内 9号
直接原価（その他原価除く）		式	1		5,397,661			

設計内訳書

業務名	令和4年度芦田川河川管理施設監理検討業務				業種 項目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		2,794,459			
一般管理費等		式	1		4,407,880			
業務価格		式	1		12,600,000			
消費税相当額		式	1		1,260,000			
業務委託料		式	1		13,860,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		101,300	内 10 号
計						101,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	評価状況等の把握						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	評価状況の整理		式	1		631,000	内 11 号
	現地踏査		式	1		539,900	内 12 号
計						1,170,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	河川管理施設の評価案の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川管理施設の評価案の検討		式	1		1,835,100	内 13 号
計						1,835,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	対策工法と優先順位の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	対策工法と優先順位の検討		式	1		1,272,800	内 14 号
計						1,272,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		245,700	内 15 号
計						245,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		454,200	内 16 号
計						454,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 17 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,189,340	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		77,321	直人費×0.0149
計						77,321	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.07
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,189,340	
	電子成果品作成費		式	1		131,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)÷0.38 (千円未満切り捨て)
計						131,000	