

鏡

1. 業務名

業務名	令和4年度福山河川国道管内道路整備効果検討業務
履行場所	福山河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 3月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	福山河川国道事務所 調査設計第二課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	22875061020009	9) 河川・路線	国道2号
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 5年 1月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	273 日間 自 令和 5年 3月31日 (当初) 至 令和 5年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 5年 3月
		13) 歩掛適用年月	令和 5年 3月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		
本業務は、福山河川国道事務所管内において、各種データ（統計資料、交通量外調査結果、ETC2.0プローブデータ等）により現況課題の抽出・整理を行うと共に、道路整備効果の分析・検討等を行うものである。	1. 計画準備 1式 2. 管内現況課題の抽出・整理 1式 3. 道路整備効果分析検討 1式 4. 事業評価資料作成 1式 5. 関係機関説明用資料作成 1式		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
道路事業費	地域連携推進事業費	測量及試験費	

設計内訳書

業務名	令和4年度福山河川国道管内道路整備効果検討業務				業 種 項 目	設計業務 整備効果検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整備効果検討		式	1		14,400,150			
整備効果検討		式	1		14,400,150			
計画準備		式	1		316,950			
計画準備		式	1		316,950			内 1 号
管内現況課題の抽出・整理		式	1		2,959,500			
管内現況課題の抽出・整理		式	1		2,959,500			内 2 号
道路整備効果分析検討		式	1		4,586,400			
道路整備効果分析検討		式	1		4,586,400			内 3 号

設計内訳書

業務名	令和4年度福山河川国道管内道路整備効果検討業務				業 種 項 目	設計業務 整備効果検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業評価資料作成		式	1		3,065,800			
事業評価資料作成		式	1		3,065,800			内 4 号
関係機関説明用資料作成		式	1		2,462,700			
関係機関説明用資料作成		式	1		2,462,700			内 5 号
報告書作成		式	1		1,008,800			
報告書作成		式	1		1,008,800			内 6 号
共通		式	1		688,410			
共通（調査・計画業務）		式	1		688,410			

設計内訳書

業務名	令和4年度福山河川国道管内道路整備効果検討業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		569,450			
打合せ		式	1		569,450			内 7 号
公開成果品作成		式	1		118,960			
公開成果品作成		業務	1		118,960			内 8 号
直接経費		式	1		421,819			
直接経費		式	1		421,819			
旅費交通費		式	1		224,819			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		224,819			内 9 号

設計内訳書

業務名	令和4年度福山河川国道管内道路整備効果検討業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		197,000			
電子成果品作成費		式	1		197,000			内 10 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		15,510,379			
その他原価		式	1		8,125,189			
一般管理費等		式	1		12,724,432			
業務価格		式	1		36,360,000			
消費税相当額		式	1		3,636,000			
業務委託料		式	1		39,996,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 03 2023. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		316, 950	内 11 号
計						316, 950	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 03 2023. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 2 号	管内現況課題の抽出・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	管内現況課題の抽出・整理		式	1		2, 959, 500	内 12 号
計						2, 959, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 03 2023. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 3 号	道路整備効果分析検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路整備効果分析検討		式	1		4, 586, 400	内 13 号
計						4, 586, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 03 2023. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 4 号	事業評価資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業評価資料作成		式	1		3, 065, 800	内 14 号
計						3, 065, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 03 2023. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 5 号	関係機関説明用資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関説明用資料作成		式	1		2, 462, 700	内 15 号
計						2, 462, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 03 2023. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 6 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		1, 008, 800	内 16 号
計						1, 008, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 03 2023. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		569,450	内 17 号
計						569,450	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 03 2023. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 8 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		118,960	内 18 号
計						118,960	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 03
歩掛適用年月	2023. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15, 088, 560	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		224, 819	直人費×0. 0149
計						224, 819	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 03
歩掛適用年月	2023. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15, 088, 560	
	電子成果品作成費		式	1		197, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0. 38 (千円未満切り捨て)
計						197, 000	