

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度山陰道名和地区外舗装修繕工事
工事地名	鳥取県西伯郡大山町名和～鳥取県米子市淀江町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	134日間	自 令和7年10月17日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度山陰道名和地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	36,555,980	
舗装工	式	1	34,955,200	
切削オーバーレイ工	式	1	34,955,200	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	349,020	
区画線工	式	1	349,020	ポイント式区画線 (白)(夜間) ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ;
道路付属施設工	式	1	22,000	
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示錐 (夜間)
仮設工	式	1	1,229,760	
交通管理工	式	1	1,229,760	交通誘導警備員 A(夜間) 交通誘導警備員 B(夜間)
直接工事費	式	1	36,555,980	
共通仮設費	式	1	6,738,200	
共通仮設費	式	1	729,200	

積算内訳書

工事名	令和7年度山陰道名和地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	27,643,004	
舗装工	式	1	26,225,400	
切削オーバーレイ工	式	1	26,225,400	切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	302,484	
区画線工	式	1	302,484	ポイント式区画線 (白)(夜間) ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ;
道路付属施設工	式	1	22,000	
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示錐 (夜間)
仮設工	式	1	1,093,120	
交通管理工	式	1	1,093,120	交通誘導警備員 A(夜間) 交通誘導警備員 B(夜間)
直接工事費	式	1	27,643,004	
共通仮設費	式	1	5,228,030	
共通仮設費	式	1	409,030	

積算内訳書

工事名	令和7年度山陰道名和地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	1,360,534	
舗装工	式	1	1,064,986	
切削オーバーレイ工	式	1	1,064,986	切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ;
区画線工	式	1	126,468	
区画線工	式	1	126,468	溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (白)(夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; ペイント式区画線 (白)(夜間) ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ;
道路附属施設工	式	1	22,000	
道路附属物工	式	1	22,000	施工標示錕 (夜間)

積算内訳書

工事名	令和7年度山陰道名和地区外舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	10,440	
道路付属施設撤去工	式	1	10,440	車線分離標撤去 (夜間) 穿孔式(1本脚) 10本未満；
仮設工	式	1	136,640	
交通管理工	式	1	136,640	交通誘導警備員 A(夜間) 1 式 交通誘導警備員 B(夜間) 1 式
直接工事費	式	1	1,360,534	
共通仮設費	式	1	554,800	
共通仮設費	式	1	228,800	
運搬費	式	1	198,800	建設機械運搬費 (路面切削機) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	30,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	326,000	
純工事費	式	1	1,915,334	
現場管理費	式	1	954,000	
工事原価	式	1	2,869,334	