

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度北条道路国坂地区第1舗装工事
工事地名	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内

2. 工事内容

1) 事務所名	倉吉河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路国坂地区第1舗装工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
舗装	式	1	190,869,516																
道路土工	式	1	19,739,974																
路体盛土工	式	1	11,560,420	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土 2.5m未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,150</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土材料</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1,150	m3	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	50	m3	土材料	1	式						
路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1,150	m3																	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	50	m3																	
土材料	1	式																	
法面整形工(ICT)	式	1	631,250	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,250</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,250	m2												
法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,250	m2																	
防草コンクリート	式	1	7,548,304	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">750</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="text-align: right;">572</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="text-align: right;">47</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (4号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="text-align: right;">794</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (5号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；</td> <td style="text-align: right;">13</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	750	m2	張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	572	m2	張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	47	m2	張りコンクリート (4号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	794	m2	張りコンクリート (5号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	13	m2
張りコンクリート (1号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	750	m2																	
張りコンクリート (2号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	572	m2																	
張りコンクリート (3号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	47	m2																	
張りコンクリート (4号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	794	m2																	
張りコンクリート (5号張コンクリート) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	13	m2																	
舗装工	式	1	148,808,900																
排水性舗装工	式	1	15,147,750	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クワッシュン C-30 仕上り厚 100mm；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,100</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；</td> <td style="text-align: right;">2,220</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クワッシュン C-30 仕上り厚 100mm；	2,100	m2	基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,220	m2									
下層路盤(車道・路肩部) (路盤) クワッシュン C-30 仕上り厚 100mm；	2,100	m2																	
基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,220	m2																	

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路国坂地区第1舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2,390 m2
排水性舗装工(ICT)	式	1	133,661,150	; A=11,890m2	
排水構造物工	式	1	16,054,890		
側溝工	式	1	15,190,270	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) B300-H300 ;	1,429 m
集水桝・マンホール工	式	1	864,620	現場打ち集水桝 (1号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	16 箇所
				現場打ち集水桝 (2号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	2 箇所
				現場打ち集水桝 (3号集水桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
縁石工	式	1	670,259		
縁石工	式	1	670,259	アスカーフ 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ;	443 m
防護柵工	式	1	785,190		
路側防護柵工	式	1	785,190	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	3 m
				ガードレール 塗装品 Gr-SB-2E 21m未満 曲線部補正無 ;	4 m
				ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品 20m以上50m未満 ;	19 m
標識工	式	1	87,107		
作業土工	式	1	235		

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路国坂地区第1舗装工事						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
小型標識工	式	1	13,912	標識基礎 単柱式；	2	基	
小型標識工	式	1	57,040	標識基礎 単柱式；	4	基	
小型標識工	式	1	15,920	標識基礎 単柱式；	1	基	
道路附属施設工	式	1	4,267,646				
作業土工	式	1	330,212				
ケーブル配管工	式	1	843,104	1号管路 FEP50×4条； 2号管路 FEP50×4条； 3号管路 FEP50×1条； プレキャストハットホル設置 (1号ハットホル) 1200×600×1000；	20 60 196 1	m m m 箇所	
照明工	式	1	53,830	1号道路照明柱基礎 Φ500×1700；	1	基	
ノズ工	式	1	3,040,500	1号合流ノズ 1号分流ノズ 2号分流ノズ	1 1 1	箇所 箇所 箇所	
構造物撤去工	式	1	163,750				
構造物取壊し工	式	1	94,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3	
運搬処理工	式	1	69,010	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 10	m3 m3	
仮設工	式	1	291,800				

積算内訳書

工事名	令和7年度北条道路国坂地区第1舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	291,800	交通誘導警備員 B(昼間) 1 式
直接工事費	式	1	190,869,516	
共通仮設費	式	1	19,397,180	
共通仮設費	式	1	3,155,180	
技術管理費	式	1	1,514,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,641,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	16,242,000	
純工事費	式	1	210,266,696	
現場管理費	式	1	49,490,000	
工事原価	式	1	259,756,696	
一般管理費等	式	1	39,123,304	
工事価格	式	1	298,880,000	