

鏡

1. 業務名

| | |
|------|-------------------------|
| 業務名 | 令和7年度北条道路構造物設計業務 |
| 履行場所 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～琴浦町槻下地内 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 3月 | 7) 施工県 | 鳥取県 |
| 2) 事務所名 | 倉吉河川国道事務所 調査設計課 | 8) 地 区 | 全地区 |
| 3) 業務番号 | 25873162020012 | 9) 河川・路線 | |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 8年 1月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 273 日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 8年 3月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 8年 3月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度北条道路構造物設計業務 | | | | 業種項目 | 地質調査 一般調査 | | |
|---------------|------------------|----|----|--------|---------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般調査 | | 式 | 1 | | 490,690 | | | |
| 直接調査費 | | 式 | 1 | | 480,410 | | | |
| 土質試験 | | 式 | 1 | | 433,410 | | | |
| 土粒子の密度試験 | | 試料 | 3 | 6,570 | 19,710 | | | 単 1号 |
| 土の粒度試験 | | 試料 | 3 | 15,600 | 46,800 | | | 単 2号 |
| 突固めによる土の締固め試験 | | 試料 | 3 | 30,500 | 91,500 | | | 単 3号 |
| 土の三軸圧縮試験 | | 試料 | 3 | 91,800 | 275,400 | | | 単 4号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 47,000 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度北条道路構造物設計業務 | | | | 業種項目 | 地質調査 一般調査 | | |
|----------------|------------------|----|----|----|---------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 47,000 | | | 内 1号 |
| 間接調査費 | | 式 | 1 | | 10,280 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 10,280 | | | |
| 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 10,280 | | | 内 2号 |
| 直接調査費＋間接調査費 | | 式 | 1 | | 490,690 | | | |
| 間接費 | | 式 | 1 | | 399,310 | | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 399,310 | | | 内 3号 |
| 一般調査業務費 | | 式 | 1 | | 890,000 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度北条道路構造物設計業務 | | | | 業種項目 | 地質調査 解析等調査 | | |
|--------------------|------------------|----|----|----|-----------|---------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 解析等調査 | | 式 | 1 | | 3,351,870 | | | |
| 直接業務費 | | 式 | 1 | | 3,351,870 | | | |
| 軟弱地盤技術解析 | | 式 | 1 | | 3,351,870 | | | |
| 軟弱地盤技術解析 | | 式 | 1 | | 3,351,870 | | | 内 4号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 134,000 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 134,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 134,000 | | | |
| 電子成果品作成費(軟弱地盤技術解析) | | 式 | 1 | | 134,000 | | | 内 5号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度北条道路構造物設計業務 | | | | 業種項目 | 地質調査 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|------------------|----|----|----|------------|-----------------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 3,485,870 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 1,804,981 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,839,149 | | | |
| 解析等調査業務費 | | 式 | 1 | | 8,130,000 | | | |
| 調査業務価格 | | 式 | 1 | | 9,020,000 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 11,897,692 | | | |
| 一般構造物設計 | | 式 | 1 | | 11,897,692 | | | |
| 一般構造物予備設計 | | 式 | 1 | | 8,047,596 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度北条道路構造物設計業務 | | | | 業種項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|------------------------|------------------|-------|-------|----|-----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 門型ラーメン・箱型函渠 | | (箇所)式 | (2)1 | | 2,614,566 | | | 内 6号 |
| 擁壁・補強土 | | (箇所)式 | (6)1 | | 5,433,030 | | | 内 7号 |
| 一般構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 3,850,096 | | | |
| 箱型函渠 | 妻波地区 | (箇所)式 | (1)1 | | 1,140,451 | | | 内 8号 |
| 箱型函渠 | 大谷地区 | (箇所)式 | (1)1 | | 1,140,451 | | | 内 9号 |
| 重力式擁壁 | | (箇所)式 | (1)1 | | 651,463 | | | 内 10号 |
| 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] | | (箇所)式 | (1)1 | | 917,731 | | | 内 11号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 881,660 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度北条道路構造物設計業務 | | | | 業種項目 | 設計業務共通 | | |
|-------------|------------------|----|----|--------|---------|--------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 814,910 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 639,800 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 639,800 | | | 内 12号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 35,450 | | | |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 35,450 | 35,450 | | | 単 5号 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 139,660 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 139,660 | | | 内 13号 |
| 共通（調査・計画業務） | | 式 | 1 | | 66,750 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度北条道路構造物設計業務 | | | | 業種項目 | 設計業務共通 | | |
|-----------------|------------------|----|----|----|---------|--------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 66,750 | | | |
| 関係機関打合せ協議 | | 式 | 1 | | 66,750 | | | 内 14号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 561,040 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 561,040 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 79,040 | | | |
| 旅費交通費 (率計上・宿泊無) | | 式 | 1 | | 79,040 | | | 内 15号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 482,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 482,000 | | | 内 16号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和7年度北条道路構造物設計業務 | | | | 業種項目 | 設計業務 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|------------------|----|----|----|------------|-----------------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 13,340,392 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 6,756,058 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 10,813,550 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 30,910,000 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 39,930,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 3,993,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 43,923,000 | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 1 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|---------|--------------------------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接調査費 | | 式 | 1 | | 433,410 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 47,000 | 4.7×調査費(千円)÷0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 47,000 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 2 号 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|-------|----------------|----|----|----|----|---------|--------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接調査費 | | 式 | 1 | | 480,410 | |
| | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 10,280 | 直接調査費×0.0214 |
| 計 | | | | | | 10,280 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|----------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 4号 | 軟弱地盤技術解析 | | | | | | |
| | 解析計画 | | 業務 | 1 | | 467,430 | 内 17号 |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | | 360,270 | 内 18号 |
| | 現況地盤解析(地盤液状化) | | 業務 | 1 | | 552,420 | 内 19号 |
| | 検討対策工法の選定 | | 業務 | 1 | | 557,730 | 内 20号 |
| | 対策後地盤解析(地盤液状化) | | 業務 | 1 | | 609,040 | 内 21号 |
| | 最適工法の決定 | | 業務 | 1 | | 454,660 | 内 22号 |
| | 照査 | | 業務 | 1 | | 350,320 | 内 23号 |
| 計 | | | | | | 3,351,870 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 5号 | 電子成果品作成費(軟弱地盤技術解析) | | | | | | |
|------|--------------------|----|----|----|----|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 3,351,870 | |
| | 電子成果品作成費(軟弱地盤技術解析) | | 式 | 1 | | 134,000 | 直接人件費×0.04 |
| 計 | | | | | | 134,000 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 6 号 | 門型ラーメン・箱型函渠 | | | | | | |
|-------|--------------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (2)1 | | 136,170 | 内 24 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (2)1 | | 208,488 | 内 25 号 |
| | 比較形式選定 | | (箇所)式 | (2)1 | | 63,852 | 内 26 号 |
| | 概略設計計算 | | (箇所)式 | (2)1 | | 451,962 | 内 27 号 |
| | 基礎工検討 | | (箇所)式 | (2)1 | | 294,474 | 内 28 号 |
| | 概略設計図 | | (箇所)式 | (2)1 | | 342,924 | 内 29 号 |
| | 関係機関との協議資料作成 | | (箇所)式 | (2)1 | | 168,504 | 内 30 号 |
| | 概算工事費 | | (箇所)式 | (2)1 | | 342,924 | 内 31 号 |
| | 比較一覧表の作成 | | (箇所)式 | (2)1 | | 50,286 | 内 32 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (2)1 | | 208,488 | 内 33 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (2)1 | | 232,356 | 内 34 号 |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|--------------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 内 7号 | 擁壁・補強土 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (6)1 | | 408,510 | 内 36号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (6)1 | | 191,556 | 内 37号 |
| | 比較形式選定 | | (箇所)式 | (6)1 | | 191,556 | 内 38号 |
| | 概略設計計算 | | (箇所)式 | (6)1 | | 541,008 | 内 39号 |
| | 基礎工検討 | | (箇所)式 | (6)1 | | 541,008 | 内 40号 |
| | 概略設計図 | | (箇所)式 | (6)1 | | 635,562 | 内 41号 |
| | 関係機関との協議資料作成 | | (箇所)式 | (6)1 | | 505,512 | 内 42号 |
| | 概算工事費 | | (箇所)式 | (6)1 | | 280,908 | 内 43号 |
| | 比較一覧表の作成 | | (箇所)式 | (6)1 | | 280,908 | 内 44号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (6)1 | | 817,020 | 内 45号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (6)1 | | 697,068 | 内 46号 |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 8 号 | | 箱型函渠 | | 妻波地区 | | | | |
|-------|---------|------|-------|-------|----|-----------|--------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 68,085 | 内 48 号 | |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 49 号 | |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 225,981 | 内 50 号 | |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 302,532 | 内 51 号 | |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 80,784 | 内 52 号 | |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 257,896 | 内 53 号 | |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 116,178 | 内 54 号 | |
| | 現地踏査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 57,069 | 内 55 号 | |
| 計 | | | | | | 1,140,451 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | | 箱型函渠 | | 大谷地区 | | | | |
|-------|---------|------|-------|-------|----|-----------|--------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 68,085 | 内 48 号 | |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 49 号 | |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 225,981 | 内 50 号 | |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 302,532 | 内 51 号 | |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 80,784 | 内 52 号 | |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 257,896 | 内 53 号 | |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 116,178 | 内 54 号 | |
| | 現地踏査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 57,069 | 内 55 号 | |
| 計 | | | | | | 1,140,451 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 重力式擁壁 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 72,318 | 内 56 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 57 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 90,168 | 内 58 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 177,888 | 内 59 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 77,826 | 内 60 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 60,016 | 内 61 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 84,252 | 内 62 号 |
| | 現地踏査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 57,069 | 内 63 号 |
| 計 | | | | | | 651,463 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁] | | | | | | |
|--------|------------------------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 102,550 | 内 64 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 47,011 | 内 65 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 213,975 | 内 66 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 240,628 | 内 67 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 100,092 | 内 68 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 68,023 | 内 69 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 113,526 | 内 70 号 |
| | 現地踏査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 71 号 |
| 計 | | | | | | 917,731 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 12 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 639,800 | 内 72 号 |
| 計 | | | | | | 639,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 13 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 139,660 | 内 73 号 |
| 計 | | | | | | 139,660 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|----|------|----|--------|--------|--------|
| 内 14 号 | 関係機関打合せ協議 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 関係機関打合せ協議 | | 機関・回 | 1 | 66,750 | 66,750 | 単 11 号 |
| 計 | | | | | | 66,750 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 15 号 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 12,546,070 | |
| | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 79,040 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 79,040 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 内 16 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 12,546,070 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 482,000 | 概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 482,000 | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 単 1 号 | 土粒子の密度試験 | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | 6,570 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土粒子の密度試験 | | | | | | 単 6 号 | |
| | | | 試料 | 1 | 6,570 | 6,570 | | |
| 計 | | | | | | 6,570 | | |
| 単価 | | | | | | 6,570 | 円/試料 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----|----|----|--------|--------|-------|--------|
| 単 2 号 | 土の粒度試験 | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | 15,600 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土の粒度試験 | | | | | | 単 7 号 | |
| | | | 試料 | 1 | 15,600 | 15,600 | | |
| 計 | | | | | | 15,600 | | |
| 単価 | | | | | | 15,600 | 円/試料 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------------------------------|----|----|----|--------|--------|-----------|
| 単 3 号 | 突固めによる土の締固め試験 | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 30,500 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 突固めによる土の締固め試験 モールド径15cm ランマー2.5kg | | 試料 | 1 | 30,500 | 30,500 | 単 8 号 |
| 計 | | | | | | 30,500 | |
| 単価 | | | | | | 30,500 | 円/試料 |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------------|----|----|----|--------|--------|-----------|
| 単 4 号 | 土の三軸圧縮試験 | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 91,800 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土の三軸圧縮試験 CD試験 径50mm | | 試料 | 1 | 91,800 | 91,800 | 単 9 号 |
| 計 | | | | | | 91,800 | |
| 単価 | | | | | | 91,800 | 円/試料 |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------|----|----|----|--------|--------|-----------|
| 単 5 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 35,450 |
| | 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 35,450 | 35,450 | 単 10 号 |
| 計 | | | | | | 35,450 | |
| 単価 | | | | | | 35,450 | 円/回 |
| | | | | | | | |