

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度苫田ダム維持工事【令和7年度】
工事地名	岡山県苫田郡鏡野町地先～岡山県津山市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	苫田ダム管理所		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度苫田ダム維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	36,112,625	
巡視・巡回工	式	1	77,510	
河川巡視工	式	1	77,510	緊急巡視 1 回
除草工	式	1	7,171,753	
堤防除草工	式	1	4,207,456	除草 29,400 m2 肩掛式； 除草 60,800 m2 ハトガイト式； 集草 29,400 m2 人力； 集草 60,800 m2 ハトガイト式； 積込・荷卸 90,200 m2 運搬(堤防除草) 29,400 m2 (肩掛式) 運搬(堤防除草) 60,800 m2 (ハトガイト式)
道路除草工	式	1	2,964,297	除草 24,100 m2 肩掛式； 除草 1,000 m2 人力； 集草 25,100 m2 積込運搬 25,100 m2
堤防養生工	式	1	3,959,870	
伐木除根工	式	1	3,959,870	伐木・伐竹(複合) 21,500 m2 伐木(人力施工：密)； 伐木伐竹運搬 200 m3
清掃工	式	1	7,369,440	

積算内訳書

工事名	令和7年度苫田ダム維持工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
塵芥処理工	式	1	883,940	散在塵芥処理 122,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 100 m3
水面清掃工	式	1	6,485,500	水面清掃 1 式
道路清掃工	式	1	208,495	
排水施設清掃工	式	1	208,495	側溝清掃(人力) 270 m 無蓋； 樹清掃 55 箇所 持込 有蓋 25cm未満；
植栽維持工	式	1	33,557	
樹木・芝生管理工	式	1	33,557	抜根除草 230 m2 植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 環境 緑地帯；
応急処理工	式	1	16,980,000	
応急処理作業工	式	1	16,980,000	応急作業 1 式
仮設工	式	1	312,000	
交通管理工	式	1	312,000	
直接工事費	式	1	36,112,625	
共通仮設費	式	1	3,148,000	
共通仮設費	式	1	436,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	436,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,712,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度苫田ダム維持工事【令和8年度】
工事地名	岡山県苫田郡鏡野町地先～岡山県津山市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	苫田ダム管理所		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度苫田ダム維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	36,112,625	
巡視・巡回工	式	1	77,510	
河川巡視工	式	1	77,510	緊急巡視 1 回
除草工	式	1	7,171,753	
堤防除草工	式	1	4,207,456	除草 29,400 m2 肩掛式； 除草 60,800 m2 ハトガイト式； 集草 29,400 m2 人力； 集草 60,800 m2 ハトガイト式； 積込・荷卸 90,200 m2 運搬(堤防除草) 29,400 m2 (肩掛式) 運搬(堤防除草) 60,800 m2 (ハトガイト式)
道路除草工	式	1	2,964,297	除草 24,100 m2 肩掛式； 除草 1,000 m2 人力； 集草 25,100 m2 積込運搬 25,100 m2
堤防養生工	式	1	3,959,870	
伐木除根工	式	1	3,959,870	伐木・伐竹(複合) 21,500 m2 伐木(人力施工：密)； 伐木伐竹運搬 200 m3
清掃工	式	1	7,369,440	

積算内訳書

工事名	令和7年度苫田ダム維持工事【令和8年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
塵芥処理工	式	1	883,940	散在塵芥処理 122,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 100 m3
水面清掃工	式	1	6,485,500	水面清掃 1 式
道路清掃工	式	1	208,495	
排水施設清掃工	式	1	208,495	側溝清掃(人力) 270 m 無蓋； 樹清掃 55 箇所 持込 有蓋 25cm未満；
植栽維持工	式	1	33,557	
樹木・芝生管理工	式	1	33,557	抜根除草 230 m2 植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 環境 緑地帯；
応急処理工	式	1	16,980,000	
応急処理作業工	式	1	16,980,000	応急作業 1 式
仮設工	式	1	312,000	
交通管理工	式	1	312,000	
直接工事費	式	1	36,112,625	
共通仮設費	式	1	3,148,000	
共通仮設費	式	1	436,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	436,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,712,000	

