随意契約結果及び契約の内容

業　務　の　名　称	令和８年度芦田川河口堰耐震補強補修検討他業務
業　務　概　要	耐震補強対応方針検討　１式 芦田川河口堰維持管理計画時点更新　１式 芦田川河口堰操作遠隔化検討　１式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 中国地方整備局　福山河川国道事務所長 藤原　康史 広島県福山市三吉町４－４－１３
契　約　年　月　日	令和　８年　９月１４日
契　約　業　者　名	株式会社エイト日本技術開発
契　約　業　者　の　住　所	岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１
契　約　金　額	３９，８３１，０００円（税込み）
予　定　価　格	３９，８３１，０００円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業　務　場　所	福山河川国道事務所管内
業　種　区　分	土木関係建設コンサルタント業務
履　行　期　間　(自)	令和　８年　９月１５日
履　行　期　間　(至)	令和　９年　３月３１日
備　考	

契　約　理　由　書
（簡易公募型プロポーザル方式）

契 約 業 者 名　株式会社エイト日本技術開発

業 務 の 名 称　令和８年度芦田川河口堰耐震補強補修検討他業務

契　約　理　由

本業務は、福山河川国道事務所が管理する芦田川河口堰において耐震補強補修検討等を行う業務である。

業者の選定にあたっては、簡易公募型プロポーザル方式を採用し、配置予定技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程表・その他、評価テーマに対する技術提案について総合的に評価を行った結果、最も優れた提案を行った上記業者と契約することが妥当である。

よって、会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により、契約するものである。