
令和　８年　３月３０日

大成ロテック（株）

東京都新宿区西新宿８－１７－１

令和７年度西広島バイパス舟入地区電線共同溝工事

広島県広島市中区舟入本町～中区舟入中町地内

アスファルト舗装工事

工期　（自） 令和　８年　４月１４日

工期　（至） 令和　８年１２月２８日

１９８，９０２，０００円（税込み）

契約の内容

工事概要

契約業者名

工事種別

契約年月日

契約金額

契約業者の住所

工事場所

工事の名称


