
令和　８年　５月　１日

（株）伏光組

広島県広島市南区出島１－３３－６１

令和８年度国道５４号大林第３高架橋橋梁補修工事

広島県広島市安佐北区大林町地内

橋梁補修工事

橋梁補修Ｎ＝１橋

工期　（自） 令和　８年　５月　２日

工期　（至） 令和　９年　３月３１日

１９４，１５０，０００円（税込み）

契約の内容

工事概要

契約業者名

工事種別

契約年月日

契約金額

契約業者の住所

工事場所

工事の名称


