
令和　８年　８月　５日

錦建設（株）

広島県広島市中区国泰寺町２－５－４

令和８年度広島国道事務所管内橋梁補修工事

広島国道事務所管内

橋梁補修工事

橋梁補修Ｎ＝４橋

工期　（自） 令和　８年　９月　１日

工期　（至） 令和１０年　２月２８日

４０６，７８０，０００円（税込み）

契約の内容

工事概要

契約業者名

工事種別

契約年月日

契約金額

契約業者の住所

工事場所

工事の名称


