

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和8年度）
工事地名	広島市西区高須4丁目～大竹市南栄地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	83,174,537	
道路土工	式	1	346,390	
残土処理工	式	1	346,390	
法面工	式	1	262,000	
植生工	式	1	262,000	種子散布 (昼間) 1,000 m2
舗装工	式	1	4,148,800	
切削オーバーレイ工	式	1	3,606,000	切削オーバーレイ (夜間) 切削Mt=50mm(表層:粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm); 1,000 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	542,800	パッチング (昼間) 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満; 10 t
排水構造物工	式	1	546,500	
側溝工	式	1	546,500	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(昼間) 50 m
縁石工	式	1	411,900	
縁石工	式	1	411,900	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間) 50 m
防護柵工	式	1	1,273,000	
路側防護柵工	式	1	1,273,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) ダークブラウン; 100 m
道路付属物復旧工	式	1	1,201,170	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物復旧工	式	1	1,201,170	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34 ;	30	本
				車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む ;	30	本
				道路鋸更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100 ;	30	個
区画線工	式	1	35,660			
区画線工	式	1	35,660	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;	100	m
道路清掃工	式	1	1,249,467			
路面清掃工	式	1	227,930	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブラシ式 ;	10	km
				路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分 : 少ない ;	10	km
排水施設清掃工	式	1	753,277	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋有り 堆積土砂0.15m ³ /m以下 ;	30	m
				管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満 ;	30	m
				柵清掃(人力) (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満 ;	400	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物清掃工	式	1	268,260	トリ初壁面清掃(機械) (夜間) ブラシ式； 3 km
除草工	式	1	735,420	
道路除草工	式	1	735,420	除草 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 (昼間) 7,000 m2
除雪工	式	1	741,790	
凍結防止工	式	1	464,300	凍結防止剤散布 (昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706； 凍結防止剤散布 (夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706； 10 時間
待機費	式	1	277,490	運転要員 (昼間) 運転要員 (夜間) 世話役 (昼間) 世話役 (夜間) 10 時間
応急処理工	式	1	61,777,040	
散乱物処理工	式	1	619,900	散乱物処理 (昼間) 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 10 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(昼間) 1箇所当たり 100m2を超え700m2以下；	
落下物処理工	式	1	3,958,500	落下物処理 (昼間) 20件/回以下； 動物処理 (昼間) 20件/回以下；	250 件 100 件
看板類の設置(取り外し)工	式	1	91,740	看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下；	30 枚
放置自転車撤去工	式	1	187,000	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下；	10 回
応急処理事業工	式	1	46,535,600	労務費 (昼間) 労務費 (夜間)	1 式 1 式
応急処理事業工	式	1	5,218,300	材料費	1 式
応急処理事業工	式	1	5,166,000	機械費	1 式
災害応急対策工	式	1	1,531,260		
異常時巡回工	式	1	1,531,260	異常時巡回(外業) (昼間) 異常時巡回(外業) (夜間) 異常時巡回(待機) (昼間) 異常時巡回(待機) (夜間)	30 時間 60 時間 30 時間 60 時間
構造物撤去工	式	1	518,140		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	518,140	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 殻運搬 （昼間） コンクリート殻（無筋）； 殻運搬（路面切削） （夜間） アスファルト切削層； 殻処分 （昼間） コンクリート殻（無筋）； 殻処分 （夜間） アスファルト切削層； </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 10 50 10 50 </div> <div style="width: 5%; text-align: right;"> m3 m3 m3 m3 </div> </div>
仮設工	式	1	8,396,000	
交通管理工	式	1	8,396,000	
直接工事費	式	1	83,174,537	
共通仮設費	式	1	10,118,180	
共通仮設費	式	1	2,127,180	
運搬費	式	1	148,180	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,979,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,991,000	
純工事費	式	1	93,292,717	
現場管理費	式	1	37,846,000	
工事原価	式	1	131,138,717	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和9年度）
工事地名	広島市西区高須4丁目～大竹市南栄地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	83,174,537	
道路土工	式	1	346,390	
残土処理工	式	1	346,390	
法面工	式	1	262,000	
植生工	式	1	262,000	種子散布 (昼間) 1,000 m2
舗装工	式	1	4,148,800	
切削オーバーレイ工	式	1	3,606,000	切削オーバーレイ (夜間) 切削Mt=50mm(表層:粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm); 1,000 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	542,800	パッチング (昼間) 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満; 10 t
排水構造物工	式	1	546,500	
側溝工	式	1	546,500	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(昼間) 50 m
縁石工	式	1	411,900	
縁石工	式	1	411,900	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間) 50 m
防護柵工	式	1	1,273,000	
路側防護柵工	式	1	1,273,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) ダークブラウン; 100 m
道路付属物復旧工	式	1	1,201,170	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物復旧工	式	1	1,201,170	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34; 30 本
				車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む; 30 本
				道路鋸更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100; 30 個
区画線工	式	1	35,660	
区画線工	式	1	35,660	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm; 100 m
道路清掃工	式	1	1,249,467	
路面清掃工	式	1	227,930	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブラシ式; 10 km
				路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分: 少ない; 10 km
排水施設清掃工	式	1	753,277	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋有り 堆積土砂0.15m ³ /m以下; 30 m
				管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満; 30 m
				柵清掃(人力) (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満; 400 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物清掃工	式	1	268,260	トリ初壁面清掃(機械) (夜間) ブラシ式； 3 km
除草工	式	1	735,420	
道路除草工	式	1	735,420	除草 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 (昼間) 7,000 m2
除雪工	式	1	741,790	
凍結防止工	式	1	464,300	凍結防止剤散布 (昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706； 凍結防止剤散布 (夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706； 10 時間
待機費	式	1	277,490	運転要員 (昼間) 運転要員 (夜間) 世話役 (昼間) 世話役 (夜間) 10 時間
応急処理工	式	1	61,777,040	
散乱物処理工	式	1	619,900	散乱物処理 (昼間) 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 10 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(昼間) 1箇所当たり 100m2を超え700m2以下；	
落下物処理工	式	1	3,958,500	落下物処理 (昼間) 20件/回以下； 動物処理 (昼間) 20件/回以下；	250 件 100 件
看板類の設置(取り外し)工	式	1	91,740	看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下；	30 枚
放置自転車撤去工	式	1	187,000	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下；	10 回
応急処理事業工	式	1	46,535,600	労務費 (昼間) 労務費 (夜間)	1 式 1 式
応急処理事業工	式	1	5,218,300	材料費	1 式
応急処理事業工	式	1	5,166,000	機械費	1 式
災害応急対策工	式	1	1,531,260		
異常時巡回工	式	1	1,531,260	異常時巡回(外業) (昼間) 異常時巡回(外業) (夜間) 異常時巡回(待機) (昼間) 異常時巡回(待機) (夜間)	30 時間 60 時間 30 時間 60 時間
構造物撤去工	式	1	518,140		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号大竹維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	518,140	殻運搬 （昼間） コンクリート殻（無筋）；	10	m3
				殻運搬（路面切削） （夜間） アスファルト切削屑；	50	m3
				殻処分 （昼間） コンクリート殻（無筋）；	10	m3
				殻処分 （夜間） アスファルト切削屑；	50	m3
仮設工	式	1	8,396,000			
交通管理工	式	1	8,396,000			
直接工事費	式	1	83,174,537			
共通仮設費	式	1	10,118,180			
共通仮設費	式	1	2,127,180			
運搬費	式	1	148,180	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,979,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,991,000			
純工事費	式	1	93,292,717			
現場管理費	式	1	37,846,000			
工事原価	式	1	131,138,717			

