

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和8年度）
工事地名	安芸郡海田町～大竹市南栄地内、広島市安芸区上瀬野～安芸郡海田町地内、安芸郡海田町地内～坂町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	156,728,041	
巡視・巡回工	式	1	18,479,961	
道路巡回工	式	1	18,479,961	道路巡回 （昼間） 1 式
道路土工	式	1	804,950	
残土処理工	式	1	804,950	
法面工	式	1	524,000	
植生工	式	1	524,000	種子散布 （昼間） 2,000 m2
舗装工	式	1	4,148,800	
切削オーバーレイ工	式	1	3,606,000	切削オーバーレイ （夜間） 切削Mt=50mm（表層：粗粒度As改質Ⅱ型（20） t=50mm）；
アスファルト舗装補修工	式	1	542,800	パッチング （昼間） 再生密粒度As（13）加熱式 2t以上5t未満；
排水構造物工	式	1	546,500	
側溝工	式	1	546,500	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300（昼間） 50 m
縁石工	式	1	411,900	
縁石工	式	1	411,900	歩車道境界ブロック BB-1-3（250）（昼間） 50 m
防護柵工	式	1	1,273,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路側防護柵工	式	1	1,273,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) ダークブラウン； 100 m
道路付属物復旧工	式	1	1,953,770	
付属物復旧工	式	1	1,953,770	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34； 50 本 車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む； 50 本 道路鋸更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100； 30 個
区画線工	式	1	106,980	
区画線工	式	1	106,980	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 300 m
道路清掃工	式	1	2,151,700	
路面清掃工	式	1	1,158,090	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブラシ式； 130 km 路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分：少ない； 30 km
排水施設清掃工	式	1	725,350	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋無し 堆積土砂0.15m ³ /m以下； 100 m 管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) 200 m

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満； 樹清掃(人力) 300 箇所 (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満；
構造物清掃工	式	1	268,260	トリ初壁面清掃(機械) 3 km (夜間) ブラシ式；
除草工	式	1	2,101,200	
道路除草工	式	1	2,101,200	除草 20,000 m2 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 20,000 m2 (昼間)
除雪工	式	1	4,243,770	
凍結防止工	式	1	2,653,700	凍結防止剤散布 30 時間 (昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706； 凍結防止剤散布 140 時間 (夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706；
待機費	式	1	1,590,070	運転要員 30 時間 (昼間) 運転要員 140 時間 (夜間) 世話役 30 時間 (昼間) 世話役 140 時間 (夜間)
応急処理工	式	1	92,852,890	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
散乱物処理工	式	1	3,099,500	散乱物処理 (昼間) 1箇所当り 100m2以下；	50	箇所
				散乱物処理 (昼間) 1箇所当り 100m2を超え700m2以下；	50	箇所
落下物処理工	式	1	7,917,000	落下物処理 (昼間) 20件/回以下；	350	件
				動物処理 (昼間) 20件/回以下；	350	件
看板類の設置(取り外し)工	式	1	244,640	看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下；	80	枚
放置自転車撤去工	式	1	935,000	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下；	50	回
応急処理作業工	式	1	68,832,500	労務費 (昼間)	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
応急処理作業工	式	1	6,658,250	材料費	1	式
応急処理作業工	式	1	5,166,000	機械費	1	式
災害応急対策工	式	1	2,552,100			
異常時巡回工	式	1	2,552,100	異常時巡回(外業) (昼間)	50	時間
				異常時巡回(外業) (夜間)	100	時間
				異常時巡回(待機) (昼間)	50	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				異常時巡回(待機) (夜間) 100 時間
構造物撤去工	式	1	588,520	
運搬処理工	式	1	588,520	殻運搬 10 m3 (昼間) コンクリート殻(無筋)； 殻運搬(路面切削) 50 m3 (夜間) アスファルト切削層； 殻処分 10 m3 (昼間) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 50 m3 (夜間) アスファルト切削層；
仮設工	式	1	23,988,000	
交通管理工	式	1	23,988,000	
直接工事費	式	1	156,728,041	
共通仮設費	式	1	17,808,060	
共通仮設費	式	1	3,518,060	
運搬費	式	1	144,060	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,374,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,290,000	
純工事費	式	1	174,536,101	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和9年度）
工事地名	安芸郡海田町～大竹市南栄地内、広島市安芸区上瀬野～安芸郡海田町地内、安芸郡海田町地内～坂町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	156,778,041	
巡視・巡回工	式	1	18,529,961	
道路巡回工	式	1	18,529,961	道路巡回 （昼間） 1 式
道路土工	式	1	804,950	
残土処理工	式	1	804,950	
法面工	式	1	524,000	
植生工	式	1	524,000	種子散布 （昼間） 2,000 m2
舗装工	式	1	4,148,800	
切削オーバーレイ工	式	1	3,606,000	切削オーバーレイ （夜間） 切削Mt=50mm（表層：粗粒度As改質Ⅱ型（20） t=50mm）；
アスファルト舗装補修工	式	1	542,800	パッチング （昼間） 再生密粒度As（13）加熱式 2t以上5t未満；
排水構造物工	式	1	546,500	
側溝工	式	1	546,500	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300（昼間） 50 m
縁石工	式	1	411,900	
縁石工	式	1	411,900	歩車道境界ブロック BB-1-3（250）（昼間） 50 m
防護柵工	式	1	1,273,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路側防護柵工	式	1	1,273,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) ダークブラウン； 100 m
道路付属物復旧工	式	1	1,953,770	
付属物復旧工	式	1	1,953,770	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34； 車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む； 道路鋸更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100； 50 本 30 個
区画線工	式	1	106,980	
区画線工	式	1	106,980	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 300 m
道路清掃工	式	1	2,151,700	
路面清掃工	式	1	1,158,090	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブラシ式； 路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分：少ない； 130 km 30 km
排水施設清掃工	式	1	725,350	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋無し 堆積土砂0.15m ³ /m以下； 管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) 100 m 200 m

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満； 樹清掃(人力) 300 箇所 (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満；
構造物清掃工	式	1	268,260	トリ初壁面清掃(機械) 3 km (夜間) ブラシ式；
除草工	式	1	2,101,200	
道路除草工	式	1	2,101,200	除草 20,000 m2 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 20,000 m2 (昼間)
除雪工	式	1	4,243,770	
凍結防止工	式	1	2,653,700	凍結防止剤散布 30 時間 (昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706； 凍結防止剤散布 140 時間 (夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2706；
待機費	式	1	1,590,070	運転要員 30 時間 (昼間) 運転要員 140 時間 (夜間) 世話役 30 時間 (昼間) 世話役 140 時間 (夜間)
応急処理工	式	1	92,852,890	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
散乱物処理工	式	1	3,099,500	散乱物処理 （昼間） 1箇所当り 100m2以下；	50	箇所
				散乱物処理 （昼間） 1箇所当り 100m2を超え700m2以下；	50	箇所
落下物処理工	式	1	7,917,000	落下物処理 （昼間） 20件/回以下；	350	件
				動物処理 （昼間） 20件/回以下；	350	件
看板類の設置(取り外し)工	式	1	244,640	看板類の設置(取り外し) （昼間） 35枚/回以下；	80	枚
放置自転車撤去工	式	1	935,000	放置自転車撤去 （昼間） 10台/回以下；	50	回
応急処理作業工	式	1	68,832,500	労務費 （昼間）	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
応急処理作業工	式	1	6,658,250	材料費	1	式
応急処理作業工	式	1	5,166,000	機械費	1	式
災害応急対策工	式	1	2,552,100			
異常時巡回工	式	1	2,552,100	異常時巡回(外業) （昼間）	50	時間
				異常時巡回(外業) （夜間）	100	時間
				異常時巡回(待機) （昼間）	50	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度国道2号・31号広島保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				異常時巡回(待機) (夜間) 100 時間
構造物撤去工	式	1	588,520	
運搬処理工	式	1	588,520	殻運搬 10 m3 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬(路面切削) 50 m3 (夜間) アスファルト切削層 ; 殻処分 10 m3 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 50 m3 (夜間) アスファルト切削層 ;
仮設工	式	1	23,988,000	
交通管理工	式	1	23,988,000	
直接工事費	式	1	156,778,041	
共通仮設費	式	1	17,814,060	
共通仮設費	式	1	3,519,060	
運搬費	式	1	144,060	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,375,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,295,000	
純工事費	式	1	174,592,101	

