

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和8年度）
工事地名	呉市天応福浦町～呉市本通地内、呉市本通～竹原市忠海地内、東広島市安芸津町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	121,594,761	
巡視・巡回工	式	1	9,250,961	
道路巡回工	式	1	9,250,961	道路巡回 （昼間） 1 式
道路土工	式	1	346,390	
残土処理工	式	1	346,390	
法面工	式	1	524,000	
植生工	式	1	524,000	種子散布 （昼間） 2,000 m2
舗装工	式	1	4,204,800	
切削オーバーレイ工	式	1	3,657,000	切削オーバーレイ （夜間） 切削Mt=50mm（表層：粗粒度As改質Ⅱ型（20） t=50mm）；
アスファルト舗装補修工	式	1	547,800	パッチング （昼間） 再生密粒度As（13）加熱式 2t以上5t未満；
排水構造物工	式	1	548,000	
側溝工	式	1	548,000	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300（昼間） 50 m
縁石工	式	1	412,850	
縁石工	式	1	412,850	歩車道境界ブロック BB-1-3（250）（昼間） 50 m
防護柵工	式	1	1,273,000	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路側防護柵工	式	1	1,273,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) ダークブラウン； 100 m
道路付属物復旧工	式	1	6,392,270	
付属物復旧工	式	1	6,392,270	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34； 車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む； 道路鋳更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100； 100 本 200 本 30 個
区画線工	式	1	35,660	
区画線工	式	1	35,660	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 100 m
道路清掃工	式	1	11,600,390	
路面清掃工	式	1	417,650	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブラシ式； 路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分：少ない； 50 km 10 km
排水施設清掃工	式	1	10,556,800	側溝清掃(機械) (貸与)(昼間) 断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%以上； 管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) 5,000 m 3,000 m

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ200mm以上400mm未満 堆積率50%以上； 樹清掃(人力) 100 箇所 (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満；
構造物清掃工	式	1	625,940	トリ初壁面清掃(機械) 7 km (夜間) ブラシ式；
除草工	式	1	735,420	
道路除草工	式	1	735,420	除草 7,000 m2 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 集草 7,000 m2 (昼間)
除雪工	式	1	628,990	
凍結防止工	式	1	351,500	凍結防止剤散布 10 時間 (昼間) 凍結防止剤散布装置 車載式 ヘルコンベヤ式 2.0m 3 14-17-02； 凍結防止剤散布 20 時間 (夜間) 凍結防止剤散布装置 車載式 ヘルコンベヤ式 2.0m 3 14-17-02；
待機費	式	1	277,490	運転要員 10 時間 (昼間) 運転要員 20 時間 (夜間) 世話役 10 時間 (昼間) 世話役 20 時間 (夜間)
応急処理工	式	1	60,739,750	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
散乱物処理工	式	1	619,900	散乱物処理 （昼間） 1箇所当り 100m2以下；	10	箇所
				散乱物処理 （昼間） 1箇所当り 100m2を超え700m2以下；	10	箇所
落下物処理工	式	1	2,262,000	落下物処理 （昼間） 20件/回以下；	100	件
				動物処理 （昼間） 20件/回以下；	100	件
看板類の設置(取り外し)工	式	1	152,900	看板類の設置(取り外し) （昼間） 35枚/回以下；	50	枚
放置自転車撤去工	式	1	561,000	放置自転車撤去 （昼間） 10台/回以下；	30	回
応急処理事業工	式	1	50,960,800	労務費 （昼間）	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
応急処理事業工	式	1	2,739,150	材料費	1	式
応急処理事業工	式	1	3,444,000	機械費	1	式
災害応急対策工	式	1	1,020,840			
異常時巡回工	式	1	1,020,840	異常時巡回(外業) （昼間）	20	時間
				異常時巡回(外業) （夜間）	40	時間
				異常時巡回(待機) （昼間）	20	時間

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				異常時巡回(待機) (夜間) 40 時間
構造物撤去工	式	1	445,440	
運搬処理工	式	1	445,440	殻運搬 10 m3 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬(路面切削) 50 m3 (夜間) アスファルト切削層 ; 殻処分 10 m3 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 50 m3 (夜間) アスファルト切削層 ;
仮設工	式	1	23,436,000	
交通管理工	式	1	23,436,000	
直接工事費	式	1	121,594,761	
共通仮設費	式	1	13,481,480	
共通仮設費	式	1	2,963,480	
運搬費	式	1	190,480	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,773,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,518,000	
純工事費	式	1	135,076,241	



# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和9年度）
工事地名	呉市天応福浦町～呉市本通地内、呉市本通～竹原市忠海地内、東広島市安芸津町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	121,644,761	
巡視・巡回工	式	1	9,300,961	
道路巡回工	式	1	9,300,961	道路巡回 （昼間） 1 式
道路土工	式	1	346,390	
残土処理工	式	1	346,390	
法面工	式	1	524,000	
植生工	式	1	524,000	種子散布 （昼間） 2,000 m2
舗装工	式	1	4,204,800	
切削オーバーレイ工	式	1	3,657,000	切削オーバーレイ （夜間） 切削Mt=50mm（表層：粗粒度As改質Ⅱ型（20） t=50mm）； 1,000 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	547,800	パッチング （昼間） 再生密粒度As（13）加熱式 2t以上5t未満； 10 t
排水構造物工	式	1	548,000	
側溝工	式	1	548,000	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300（昼間） 50 m
縁石工	式	1	412,850	
縁石工	式	1	412,850	歩車道境界ブロック BB-1-3（250）（昼間） 50 m
防護柵工	式	1	1,273,000	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路側防護柵工	式	1	1,273,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) ダークブラウン； 100 m
道路付属物復旧工	式	1	6,392,270	
付属物復旧工	式	1	6,392,270	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34； 車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む； 道路鋳更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100； 100 本 200 本 30 個
区画線工	式	1	35,660	
区画線工	式	1	35,660	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 100 m
道路清掃工	式	1	11,600,390	
路面清掃工	式	1	417,650	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブラシ式； 路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分：少ない； 50 km 10 km
排水施設清掃工	式	1	10,556,800	側溝清掃(機械) (貸与)(昼間) 断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%以上； 管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) 5,000 m 3,000 m

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ200mm以上400mm未満 堆積率50%以上； 樹清掃(人力) (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満； 100 箇所
構造物清掃工	式	1	625,940	トンネル壁面清掃(機械) (夜間) ブラシ式； 7 km
除草工	式	1	735,420	
道路除草工	式	1	735,420	除草 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り)； 7,000 m2 集草 (昼間) 7,000 m2
除雪工	式	1	628,990	
凍結防止工	式	1	351,500	凍結防止剤散布 (昼間) 凍結防止剤散布装置 車載式 ヘルコンベヤ式 2.0m 3 14-17-02； 10 時間 凍結防止剤散布 (夜間) 凍結防止剤散布装置 車載式 ヘルコンベヤ式 2.0m 3 14-17-02； 20 時間
待機費	式	1	277,490	運転要員 (昼間) 10 時間 運転要員 (夜間) 20 時間 世話役 (昼間) 10 時間 世話役 (夜間) 20 時間
応急処理工	式	1	60,739,750	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
散乱物処理工	式	1	619,900	散乱物処理 （昼間） 1箇所当り 100m2以下；	10	箇所
				散乱物処理 （昼間） 1箇所当り 100m2を超え700m2以下；	10	箇所
落下物処理工	式	1	2,262,000	落下物処理 （昼間） 20件/回以下；	100	件
				動物処理 （昼間） 20件/回以下；	100	件
看板類の設置(取り外し)工	式	1	152,900	看板類の設置(取り外し) （昼間） 35枚/回以下；	50	枚
放置自転車撤去工	式	1	561,000	放置自転車撤去 （昼間） 10台/回以下；	30	回
応急処理事業工	式	1	50,960,800	労務費 （昼間）	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
応急処理事業工	式	1	2,739,150	材料費	1	式
応急処理事業工	式	1	3,444,000	機械費	1	式
災害応急対策工	式	1	1,020,840			
異常時巡回工	式	1	1,020,840	異常時巡回(外業) （昼間）	20	時間
				異常時巡回(外業) （夜間）	40	時間
				異常時巡回(待機) （昼間）	20	時間

# 積算内訳書

工事名	令和8年度国道31号・185号呉保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				異常時巡回(待機) (夜間) 40 時間
構造物撤去工	式	1	445,440	
運搬処理工	式	1	445,440	殻運搬 10 m3 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬(路面切削) 50 m3 (夜間) アスファルト切削層 ; 殻処分 10 m3 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 50 m3 (夜間) アスファルト切削層 ;
仮設工	式	1	23,436,000	
交通管理工	式	1	23,436,000	
直接工事費	式	1	121,644,761	
共通仮設費	式	1	13,486,480	
共通仮設費	式	1	2,964,480	
運搬費	式	1	190,480	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,774,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,522,000	
純工事費	式	1	135,131,241	

