

フレームワークモデル工事の発注計画について

令和8年7月6日付けで申請受付を公表し、令和8年7月29日付けで参加意思表示に係る確認結果通知書を通知している案件につきまして、下記のとおり発注計画を公表いたします。

なお、工事概要については、現時点のものであり、変更となる場合があります。

1. 案件名：江の川ブロック（維持修繕工事）

1-1

- 1) 工 事 名 : 令和8年度江の川整備工事
- 2) 落 札 方 式 : 通常型指名競争入札方式
- 3) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 4) 工 事 場 所 : 島根県江津市渡津町～邑智郡邑南町上田地先
- 5) 工 期 : 6ヶ月
- 6) 工 事 概 要 : 除草工 一式
堤防養生工 一式
法面補修工 一式
付属物設置工 一式
応急処理工 一式
河川土工 一式
法覆護岸工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 7) 入札予定時期 : 第2四半期(9月頃)
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1-2

- 1) 工 事 名 : 令和8年度江の川大貫地区外整備工事
- 2) 落 札 方 式 : 通常型指名競争入札方式
- 3) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 4) 工 事 場 所 : 島根県江津市渡津町～江津市桜江町地先
- 5) 工 期 : 6ヶ月
- 6) 工 事 概 要 : 除草工 一式
堤防養生工 一式
法面補修工 一式

付属物設置工 一式
応急処理工 一式
河川土工 一式
法覆護岸工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)

3,000 万円未満

7) 入札予定時期：第 2 四半期（9 月頃）

8) そ の 他：本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕工期を設定した工事である。

1 - 3

1) 工 事 名：令和 8 年度江の川整備その 2 工事

2) 落 札 方 式：通常型指名競争入札方式

3) 工 事 種 別：維持修繕工事

4) 工 事 場 所：島根県江津市渡津町～邑智郡邑南町上田地先

5) 工 期：6 ヶ月

6) 工 事 概 要：除草工 一式
堤防養生工 一式
法面補修工 一式
付属物設置工 一式
応急処理工 一式
河川土工 一式
法覆護岸工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)

3,000 万円未満

7) 入札予定時期：第 2 四半期（9 月頃）

8) そ の 他：本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

1 - 4

1) 工 事 名：令和 8 年度江の川整備その 3 工事

2) 落 札 方 式：通常型指名競争入札方式

3) 工 事 種 別：維持修繕工事

4) 工 事 場 所 : 島根県江津市渡津町～邑智郡邑南町上田地先

5) 工 期 : 6 ヶ月

6) 工 事 概 要 : 除草工 一式
堤防養生工 一式
法面補修工 一式
付属物設置工 一式
応急処理工 一式
河川土工 一式
法覆護岸工 一式
構造物撤去工 一式
仮設工 一式
(工事発注規模)

3,000 万円未満

7) 入札予定時期 : 第 2 四半期 (9 月頃)

8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。