

安来地区電線共同溝 PFI 事業の入札説明書等の訂正表（第 1 回）

平成 29 年 10 月 3 日に公表した「安来地区電線共同溝 PFI 事業入札説明書（添付資料含む）」に関し、以下のとおり訂正する。

No.	資料名	ページ	行数	項目	訂正前	訂正後
1	事業契約書（案）	9	34	第 2 章第 18 条 3 項一 下請負人の健康保険等 加入義務等	同号イに定める特別の事情	同号 <u>ア</u> に定める特別の事情
2	事業契約書（案）	10	4	第 2 章第 18 条 3 項二 下請負人の健康保険等 加入義務等	同号イに定める特別の事情	同号 <u>ア</u> に定める特別の事情
3	事業契約書（案）	25	17	第 4 章第 57 条 2 項 整 備工事業務の実施	「事業者」は、「整備工事業務」に着手する前に、現場代理人及び「事業計画書」に記載した建設業法第 26 条に規定する監理技術者を専任で配置させ、「発注者」に通知しなければならない。	「 <u>工事企業</u> 」は、「整備工事業務」に着手する前に、現場代理人及び「事業計画書」に記載した建設業法第 26 条に規定する監理技術者を専任で配置させ、「発注者」に通知しなければならない。
4	事業契約書（案）	25	28	第 4 章第 59 条 1 項 中 間技術検査	「発注者」は、「整備工事業務」の着手後「引渡日」までの期間中、「業務要求水準書」及び本契約別紙 4 に定めるところにより各年度末において「中間技術検査」を実施する。	「発注者」は、「整備工事業務」の着手後「引渡日」までの期間中、「 <u>要求水準書</u> 」及び本契約別紙 4 に定めるところにより各年度末において「中間技術検査」を実施する。
5	事業契約書（案）	30	5, 6	第 4 章第 71 条 2 項 調 整マネジメント業務（工 事段階）の成果物の提出	「発注者」は、前項に基づき「設計図書」及び業務完了通知書を受領した場合には、受領した日を含めて 14 日以内に、前項に基づく「設計図書」の内容が、「要求水準」に適合するか検査し、合格と認めたときは、「事業者」に対し承諾の通知をする。	「発注者」は、前項に基づき「 <u>成果物</u> 」及び業務完了通知書を受領した場合には、受領した日を含めて 14 日以内に、前項に基づく「 <u>成果物</u> 」の内容が、「要求水準」に適合するか検査し、合格と認めたときは、「事業者」に対し承諾の通知をする。
6	事業契約書（案）	33	15	第 6 章第 79 条 4 項 設 整備費の支払	「発注者」は「事業者」が「本施設」及び「成果物」を「要求水準」のとおり完成させること又は「維持管理業務」を「要求水準」のとおり実施することが困難又は合理的でないと判断した場合は、本契約別紙 4 に従い、「施設整備費」、「維持管理費」及び「その他の費用」の減額 <u>並びに違約金の請求</u> を行うことができる。	「発注者」は「事業者」が「本施設」及び「成果物」を「要求水準」のとおり完成させること又は「維持管理業務」を「要求水準」のとおり実施することが困難又は合理的でないと判断した場合は、本契約別紙 4 に従い、「施設整備費」、「維持管理費」及び「その他の費用」の減額を行うことができる。

No.	資料名	頁数	行数	項目	訂正前	訂正後
7	事業契約書（案） 別紙2	50	22	既存ストック	占有者が所有する	<u>発注者または</u> 占有者が所有する
8	事業契約書（案） 別紙7	64	13	再計算の利息の算定に かかる割賦利率	この場合、「構成員」である株主からの劣 後融資等は含めない。	<u>削除</u>
9	要求水準書	6	30	第2 1.（3）2）	工事完了時（工事完了予定日の1ヶ月前ま でに提出して下さい）	<u>業務</u> 完了時（工事完了予定日の1ヶ月前ま でに提出して下さい）
10	要求水準書	25	23	第4 1.（2）2）業務 従事者の要検討	事業者は、業務従事者には必要な業務遂行 能力 <u>及び資格</u> を有する者をあて、適切な態 度で誠意を持って業務に従事させること。	事業者は、業務従事者には必要な業務遂行 能力を有する者をあて、適切な態度で誠意 を持って業務に従事させること。
11	様式集及び記載要 領		20	2 2）（4）競争参加資 格確認申請時の提出書 類	様式8～様式15に加えて、様式16の添付 資料Ⅰ～Ⅸを提出すること。	様式8～様式15に加えて、様式16の添付 資料Ⅰ～ <u>X</u> を提出すること。
12	様式集及び記載要 領			（様式14）同種工事の工 事監理実績	同種工事	同種 <u>業務</u>
13	様式集及び記載要 領			（様式14）同種工事の工 事監理実績	工事名	<u>業務</u> 名
14	様式集及び記載要 領			（様式14）同種工事の工 事監理実績	最終請負金額	<u>契約</u> 金額
15	様式集及び記載要 領			（様式14）同種工事の工 事監理実績	工事成績表定点	<u>業務</u> 成績 <u>評</u> 定点
16	様式集及び記載要 領			（様式14）同種工事の工 事監理実績	CORINS への登録の有無	<u>TECRIS</u> への登録の有無
17	様式集及び記載要 領			（様式16）添付資料提出 確認書 Ⅱ	企業単体の貸借対照表、損益計算書、及び 利益処分案（直近3期分）	企業単体の貸借対照表、損益計算書、及び <u>株主資本等変動計算書</u> （直近3期分）
18	事業費の算定及び 支払方法	6	34	第4 3（3）改定方法	前回改定時（第1回の支払については事業 契約日の属する年度の4月1日）の指標に 対して、	前回改定時（第1回の支払については事業 契約日の属する年度の4月 <u>10</u> 日）の指標 に対して、
19	見積参考資料 （見積参考資料 1 工区）	15		プレキャストボックス 工（特殊部） 参考事項	●ハンドホール鉄蓋（省略） 1 個 ●プレキャストボックス沈下埋設型 調 整ブロック（省略） 1 個	●ハンドホール鉄蓋（省略） <u>2</u> 個 ●プレキャストボックス沈下埋設型 調 整ブロック（省略） <u>2</u> 個
20	見積参考資料 （見積参考資料 4 工区）	16		プレキャストボックス 工（特殊部） 参考事項	●プレキャストボックス沈下埋設型 調 整ブロック（省略） 1 個	●プレキャストボックス沈下埋設型 調 整ブロック（省略） <u>2</u> 個

No.	資料名	页数	行数	項目	訂正前	訂正後
21	見積参考資料 (現場説明書追加 事項)	3		応急処理工 安全費	夜間作業 交通誘導警備員 B 100 人 交通要員無し 14 人 交通要員有り	夜間作業 交通誘導警備員 B 14 人 交通要員有り
22	見積参考資料 (特記仕様書)	2		工期	工期は、雨天・休日等 503 日を見込み設定 している。	工期は、雨天・休日等 <u>1115</u> 日を見込み 設定している。