



国土を整え、全力で備える

国土交通省
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

お知らせ

記者発表資料 | 平成29年8月25日

同時発表先： | 合同庁舎記者クラブ、島根県政記者会、中国地方建設記者クラブ

入札契約手続の取り止めについて

平成29年6月2日（金）に一般競争入札により公告を行った下記の工事について、平成29年8月25日（金）に入札手続きを取り止めましたのでお知らせします。

記

1. 工事名：湖陵多伎道路多伎インター橋PC上部工事

2. 発注方式：一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）

3. 取り止めの理由

当整備局が入札手続きを行った上記工事において、見積に必要な図面等に一部誤りがあることが判明しました。このため、入札の公平性、公正性が確保できないと判断したため、入札手続きを取り止めました。

4. 今後の対応

工事は、再度発注手続きを行う予定です。

入札契約手続きは、常日頃から十分に注意を払いながら行っているところですが、より一層のチェック体制の強化など再発防止に努めて参ります。

5. 工事の概要

別紙のとおり

<問い合わせ先>

中国地方整備局

082-221-9231（代表番号 [9:15～18:00]）

082-511-6323（夜間直通 [18:00～20:00]）

【担当】 総務部 契約課長 室田浩司（内線2511）

総務部 契約課長補佐 安部隆司（内線2512）

道路部 道路工事課長 山崎彰（内線4351）

◎ 道路部 道路工事課長補佐 鈴木晃（内線4352）

【広報担当窓口】 広報広聴対策官 坂屋政之（内線2117）

企画部環境調整官 足立つかさ（内線3114）

湖陵多伎道路多伎インター橋PC上部工事 概要

位置図




平面図



工事概要

- 工事名 : 湖陵多伎道路多伎インター橋PC上部工事
- 工事場所 : 島根県出雲市多伎町久村
- 工期 : 契約締結日の翌日～平成30年9月28日まで
- 工事内容 : 多伎インター橋 橋長L=76.0m

断面図



側面図

