

★★岡国の発注情報「発注なう」★★

【 工 事 】

※公告文及び入札説明書については資料配付日時点での情報であり、最新版については電子入札システムもしくはP P I（入札情報サービス）にてご確認願います。

<公告中の工事一覧>

| 工 事 名 | 入札方式 | 手続き状況 | 工事種別 | 公告日 | 申請書 提出期間 | 入札締切 | 工期 | 公告文 | 入札説明書 |
|------------------------|--------|-------|--------|-------|-------------|-------|---|--------------------|--------------------|
| 令和7年度玉島笠岡道路外整備工事 | 一般競争入札 | 手続き中 | 維持修繕工事 | 3月6日 | 3月10日～3月17日 | 3月25日 | 契約締結の翌日から令和7年11月28日まで | DL | DL |
| 令和7年度総社一宮バイパスCCTV設備他工事 | 一般競争入札 | 手続き中 | 通信設備工事 | 3月12日 | 3月14日～3月24日 | 4月16日 | 契約締結の翌日から令和7年12月25日まで | DL | DL |
| 令和7年度総社一宮バイパス道路照明設備他工事 | 一般競争入札 | 手続き中 | 電気設備工事 | 3月12日 | 3月14日～3月24日 | 4月16日 | 契約締結の翌日から令和7年12月25日まで | DL | DL |
| 令和7年度岡山国道管内区画線工事 | 一般競争入札 | New | 塗装工事 | 3月18日 | 3月21日～3月27日 | 4月7日 | 工期の始期から612日間 (ただし、令和7年6月25日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること) | DL | DL |
| 令和7年度岡山国道管内道路施設工事 | 一般競争入札 | New | 維持修繕工事 | 3月18日 | 3月21日～3月27日 | 4月7日 | 工期の始期から612日間 (ただし、令和7年6月25日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること) | DL | DL |

<令和6年度発注予定工事一覧>

★★岡国の発注情報「発注なう」★★

【 業 務 】

<公告中の業務一覧>

| 業 務 名 | 入札方式 | 手続き状況 | 業務区分 | 公告日 | 申請書 提出期間 | 入札締切 | 工期 | 公告文 | 入札説明書 |
|--------------------------|----------------------|-------|-----------------|-------|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 令和7年度岡山国道管内測量業務 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 手続き中 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 1月17日 | 1月17日～1月27日 | 3月24日 | 契約締結の翌日～令和7年12月26日 | DL | DL |
| 令和7年度岡山国道管内トンネル点検業務 | 簡易公募型競争 | 手続き中 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 1月24日 | 1月24日～2月4日 | 3月24日 | 契約締結の翌日～令和7年12月26日 | DL | DL |
| 令和7年度岡山国道管内防災設計業務 | 簡易公募型競争 | 手続き中 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 1月24日 | 1月24日～2月7日 | 3月24日 | 契約締結の翌日～令和7年12月26日 | DL | DL |
| 令和7年度岡山国道管内交安設計業務 | 簡易公募型競争 | 手続き中 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 1月31日 | 1月31日～2月10日 | 4月4日 | 契約締結の翌日～令和7年12月26日 | DL | DL |
| 令和7年度岡山西バイパス野殿高架橋予備設計業務 | 簡易公募型プロポーザル | 手続き中 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 3月3日 | 3月3日～3月13日 | 4月7日 | 契約締結の翌日～令和8年3月31日 | DL | DL |
| 令和7年度岡山西バイパス北長瀬高架橋詳細設計業務 | 簡易公募型競争 | 手続き中 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 3月3日 | 3月3日～3月13日 | 4月10日 | 契約締結の翌日～令和8年3月31日 | DL | DL |

<令和6年度発注予定業務一覧>