

<公告中の工事一覧>

工 事 名	入札方式	手続き状況	工事種別	公告日	申請書提出期間	入札締切	工期	公告文	入札説明書
令和4年度玉島保守工事	一般競争入札	NEW!	維持修繕	1月21日	1月25日～2月1日	2月15日	令和4年4月1日から令和6年3月31日まで	DL	DL
令和4年度津山保守工事	一般競争入札	NEW!	維持修繕	1月21日	1月25日～2月1日	2月15日	令和4年4月1日から令和6年3月31日まで	DL	DL
令和4年度岡山北部維持工事	一般競争入札	NEW!	維持修繕	1月21日	1月25日～2月1日	2月8日	令和4年4月1日から令和6年3月31日まで	DL	DL
令和4年度岡山国道管内照明保守工事	一般競争入札	手続き中	維持修繕	1月20日	1月24日～1月31日	2月7日	令和4年4月1日から令和5年3月31日まで	DL	DL
令和3年度玉島笠岡道路六条院中地区第6改良工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	1月18日	1月20日～1月28日	2月22日	工期の始期から325日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度岡山環状南道路藤田地区第9改良工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	1月17日	1月19日～1月27日	2月16日	工期の始期から279日間 (ただし、令和4年4月28日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度岡山環状南道路藤田地区第10改良工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	1月17日	1月19日～1月27日	2月16日	工期の始期から274日間 (ただし、令和4年5月3日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度総社一宮バイパス照明設備工事	一般競争入札	手続き中	電気設備	1月14日	1月18日～1月26日	2月16日	全体工期：契約締結日の翌日から令和4年12月23日まで (余裕期間制度：フレックス方式)	DL	DL
令和3年度玉島笠岡道路浜中地区橋梁下部他工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	1月12日	1月14日～1月26日	2月15日	工期の始期から334日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度総社一宮バイパス標識設置工事	一般競争入札	手続き中	維持修繕	1月11日	1月13日～1月20日	2月8日	工期の始期から123日間 (ただし、令和4年8月28日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度総社一宮バイパス第4舗装他工事	一般競争入札	手続き中	アスファルト舗装	1月11日	1月13日～1月21日	2月10日	工期の始期から330日間 (ただし、令和4年4月5日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度総社一宮バイパス第3舗装他工事	一般競争入札	手続き中	アスファルト舗装	1月11日	1月13日～1月21日	2月10日	工期の始期から243日間 (ただし、令和4年7月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度玉島笠岡道路六条院地区外PC上部工事	一般競争入札	手続き中	プレストレスト・コンクリート	1月11日	1月13日～1月26日	2月17日	工期の始期から460日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度玉島笠岡道路西大島地区第2改良工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	1月7日	1月12日～1月20日	2月9日	工期の始期から334日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度笠岡バイパスサプト南地区第15改良他工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	1月7日	1月12日～1月20日	2月15日	工期の始期から316日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度笠岡バイパスサプト南地区第14改良工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	1月7日	1月12日～1月20日	2月15日	工期の始期から318日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度岡山国道管内画線設置工事	一般競争入札	手続き中	塗装	1月7日	1月12日～1月25日	2月8日	工期の始期から251日間 (ただし、令和4年6月23日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度岡山環状南道路東畦地区第11改良工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	1月7日	1月12日～1月19日	2月9日	工期の始期から334日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度笠岡バイパス寺間地区第3改良工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	12月23日	12月27日～1月14日	2月3日	工期の始期から308日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度笠岡バイパスサプト南地区第13改良工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	12月22日	12月24日～1月13日	2月7日	工期の始期から334日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度玉島笠岡道路生石川橋下部外工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	12月22日	12月24日～1月13日	2月2日	工期の始期から580日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL
令和3年度笠岡バイパスサプト南橋梁下部他工事	一般競争入札	手続き中	一般土木	12月22日	12月24日～1月13日	2月2日	工期の始期から292日間 (ただし、令和4年4月1日(工事開始期限日)までを工期の始期とすること)	DL	DL

<令和3年度発注予定工事一覧>

令和4年度岡山国道管内緊急避難路整備他工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						
令和3年度岡山国道事務所管内電線共同溝補修第2工事	一般競争入札	第4四半期発注	維持修繕						
令和4年度笠岡バイパスサプト南地区第16改良工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						
令和4年度笠岡バイパス寺間地区第4改良工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						
令和4年度笠岡バイパス茂平地区第7改良工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						
令和4年度岡山国道管内道路施設設置工事	一般競争入札	第4四半期発注	維持修繕						
令和4年度岡山植樹管理作業	一般競争入札	第4四半期発注	造園						
令和4年度津山・玉島植樹管理作業	一般競争入札	第4四半期発注	造園						
令和4年度玉島笠岡道路六条院西橋梁第2下部他工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						
令和4年度玉島笠岡道路西大島新田地区改良工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						
令和4年度岡山環状南道路東畦地区第12改良工事	一般競争入札	第4四半期発注	一般土木						