

鏡

1. 業務名

業務名	令和5年度千代川危機管理検討業務
履行場所	千代川水系直轄管理区間

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	7) 施工県	鳥取県
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	873052020008	9) 河川・路線	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	10) 設計年月	令和 6年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	274 日間 自 令和 6年 3月22日 (当初) 至 令和 6年12月20日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 6年 3月
		13) 歩掛適用年月	令和 6年 3月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明		業務内容	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和5年度千代川危機管理検討業務					業種 項目	設計業務 危機管理検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
危機管理検討		式	1		6,115,600				
危機管理検討.		式	1		6,115,600				
計画準備.		式	1		121,800				
計画準備.		式	1		121,800			内 1号	
減災対策協議会の取組に関する資料 作成.		式	1		1,445,600				
減災対策協議会の取組に関する資料 作成.		式	1		1,445,600			内 2号	
千代川水系多機関連携タイムライン のフォローアップ.		式	1		1,708,000				
千代川水系多機関連携タイムライン のフォローアップ.		式	1		1,708,000			内 3号	

設計内訳書

業務名	令和5年度千代川危機管理検討業務					業種 項目	設計業務 危機管理検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
情報発信の高度化に関する検討.		式	1		1,179,800				
情報発信の高度化に関する検討.		式	1		1,179,800			内 4号	
次世代流量観測手法の検討.		式	1		1,227,000				
次世代流量観測手法の検討.		式	1		1,227,000			内 5号	
報告書作成.		式	1		433,400				
報告書作成.		式	1		433,400			内 6号	
共通		式	1		591,500				
共通（調査・計画業務）		式	1		591,500				

設計内訳書

業務名	令和5年度千代川危機管理検討業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		591,500			
打合せ		式	1		591,500			内 7号
直接経費		式	1		244,935			
直接経費		式	1		244,935			
旅費交通費		式	1		99,935			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		99,935			内 8号
電子成果品作成費		式	1		145,000			
電子成果品作成費		式	1		145,000			内 9号

設計内訳書

業務名	令和5年度千代川危機管理検討業務				業種 項目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,952,035			
その他原価		式	1		3,611,773			
一般管理費等		式	1		5,686,192			
業務価格		式	1		16,250,000			
消費税相当額		式	1		1,625,000			
業務委託料		式	1		17,875,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備.		式	1		121,800	内 10 号
計						121,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	減災対策協議会の取組に関する資料作成.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	会議資料の作成.		式	1		594,800	内 11 号
	会議の運営補助.		式	1		432,200	内 12 号
	会議結果のフィードバック.		式	1		418,600	内 13 号
計						1,445,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3号	千代川水系多機関連携タイムラインのフォローアップ.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	タイムライン検討会資料の作成.		式	1		533,000	内 14号
	タイムライン検討会の運営補助.		式	1		360,200	内 15号
	タイムライン修正(案)の作成.		式	1		403,800	内 16号
	ポータルサイトの改良.		式	1		411,000	内 17号
計						1,708,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	情報発信の高度化に関する検討.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事務所運用ルールの年間計画の立案.		式	1		293,000	内 18 号
	事務所運用ルールの試行・検証.		式	1		443,400	内 19 号
	事務所運用ルールの改良.		式	1		443,400	内 20 号
計						1,179,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	次世代流量観測手法の検討.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	与条件の整理.		式	1		399,800	内 21 号
	候補機器・機種の選定.		式	1		361,400	内 22 号
	機器構成及び配置の検討.		式	1		465,800	内 23 号
計						1,227,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	報告書作成.						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成.		式	1		433,400	内 24号
計						433,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		591,500	内 25号
計						591,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		6,707,100	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		99,935	直人費×0.0149
計						99,935	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		6,707,100	
	電子成果品作成費		式	1		145,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						145,000	