

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和5年度斐伊川河道管理方針検討業務
履行場所	出雲河川事務所管内

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 4月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	出雲河川事務所 流域治水課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	23873661020001	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 5年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	245 日間 自 令和 5年 4月25日 (当初) 至 令和 5年12月25日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 5年 4月
		13) 歩掛適用年月	令和 5年 4月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和5年度斐伊川河道管理方針検討業務				業種 項目	測量業務 土砂動態等モニタリング		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂動態等モニタリング		式	1		8,477,000			
土砂動態等モニタリング		式	1		8,477,000			
土砂動態等モニタリング		式	1		8,477,000			
土砂動態等モニタリング		式	1		8,477,000			内 1号
直接経費		式	1		1,426,120			
直接経費		式	1		1,426,120			
旅費交通費		式	1		118,920			
旅費交通費		式	1		68,920			内 2号

# 設計内訳書

業務名	令和5年度斐伊川河道管理方針検討業務				業種 項目	測量業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機材運搬費		式	1		50,000			内 3号
分析費		式	1		1,307,200			
分析費		式	1		1,307,200			内 4号
直接測量費		式	1		9,903,120			
間接測量費		式	1		5,766,880			
諸経費		式	1		5,766,880			内 5号
測量業務価格		式	1		15,670,000			
斐伊川河道管理方針検討業務		式	1		9,912,800			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度斐伊川河道管理方針検討業務					業種 項目	設計業務 斐伊川河道管理方針検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斐伊川河道管理方針検討業務		式	1		9,912,800				
計画準備		式	1		107,500				
計画準備		式	1		107,500			内 6号	
土砂動態等モニタリング		式	1		2,289,200				
洪水時における土砂動態等の観測		式	1		152,800			内 7号	
観測結果とりまとめ		式	1		2,136,400			内 8号	
分流堰運用後の斐伊川の河道特性の整理		式	1		1,234,800				
分流堰運用後の斐伊川の河道特性の整理		式	1		1,234,800			内 9号	

# 設計内訳書

業務名	令和5年度斐伊川河道管理方針検討業務				業種 項目	設計業務 斐伊川河道管理方針検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斐伊川本川の河道管理の基本方針（案）の検討		式	1		1,420,200			
斐伊川本川の河道管理の基本方針（案）の検討		式	1		1,420,200			内 10号
斐伊川本川の具体的な管理方法に関する検討		式	1		1,882,400			
斐伊川本川の具体的な管理方法に関する検討		式	1		1,882,400			内 11号
神戸川の河床変動予測		式	1		928,700			
神戸川の河床変動予測		式	1		928,700			内 12号
説明資料作成		式	1		1,640,400			
河道検討会説明資料作成		式	1		855,800			内 13号

# 設計内訳書

業務名	令和5年度斐伊川河道管理方針検討業務				業種 項目	設計業務 斐伊川河道管理方針検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川基本技術会議資料作成		式	1		784,600			内 14号
報告書作成		式	1		409,600			
報告書作成		式	1		409,600			内 15号
共通		式	1		742,160			
共通（設計業務）		式	1		742,160			
打合せ等		式	1		569,450			
打合せ		式	1		569,450			内 16号
その他		式	1		53,750			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度斐伊川河道管理方針検討業務				業種項目	設計業務共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合同現地踏査		回	1	53,750	53,750			単 1号
公開成果品作成		式	1		118,960			
公開成果品作成		業務	1		118,960			内 17号
直接経費		式	1		330,758			
直接経費		式	1		330,758			
旅費交通費		式	1		158,758			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		158,758			内 18号
電子成果品作成費		式	1		172,000			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度斐伊川河道管理方針検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		172,000			内 19号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,985,718			
その他原価		式	1		5,737,695			
一般管理費等		式	1		8,996,587			
業務価格		式	1		25,720,000			
業務価格		式	1		41,390,000			
消費税相当額		式	1		4,139,000			
業務委託料		式	1		45,529,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	土砂動態等モニタリング						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	流量・流況観測		式	1		704,000	内 20 号
	流砂量観測		式	1		5,933,000	内 21 号
	上流支川群における水位観測		式	1		1,840,000	内 22 号
計						8,477,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	旅費交通費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接往復費（宿泊なし）		回	1	18,240	18,240	単 2 号 観測機器設置
	直接往復費（宿泊なし）		回	2	16,220	32,440	単 3 号 機器点検（2回）
	直接往復費（宿泊なし）		回	1	18,240	18,240	単 4 号 機材撤去
計						68,920	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	機材運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	機材運搬費		式	1		50,000	内 23 号
計						50,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	分析費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	SS、粒度組成 (捕砂器)		検体	4	17,200	68,800	単 5 号 1 検体× 1 洪水(4 地点)
	SS、粒度組成 (自動採水機)		検体	72	17,200	1,238,400	単 6 号 2 4 検体× 1 洪水(3 地点)
計						1,307,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		8,595,920	成果検定費を除く
	諸経费率		%	67.2			
諸経費			式	1		5,776,458	直接測量費×諸経费率
調整額						-9,578	
計						5,766,880	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		107,500	内 24号
計						107,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	洪水時における土砂動態等の観測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	洪水時における土砂動態等の観測		式	1		152,800	内 25号
計						152,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8号	観測結果とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	観測結果とりまとめ		式	1		2,136,400	内 26号
計						2,136,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9号	分流堰運用後の斐伊川の河道特性の整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	分流堰運用後の斐伊川の河道特性の整理		式	1		1,234,800	内 27号
計						1,234,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	斐伊川本川の河道管理の基本方針（案）の検討							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	斐伊川本川の河道管理の基本方針（案）の検		式	1		1,420,200	内 28 号	
計						1,420,200		

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	斐伊川本川の具体的な管理方法に関する検討							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	斐伊川本川の具体的な管理方法に関する検討		式	1		1,882,400	内 29 号	
計						1,882,400		

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	神戸川の河床変動予測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	神戸川の河床変動予測		式	1		928,700	内 30 号
計						928,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	河道検討会説明資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河道検討会説明資料作成		式	1		855,800	内 31 号
計						855,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	河川基本技術会議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川基本技術会議資料作成		式	1		784,600	内 32 号
計						784,600	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		409,600	内 33 号
計						409,600	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		569,450	内 34 号
計						569,450	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		118,960	内 35 号
計						118,960	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,654,960	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		158,758	直人費×0.0149
計						158,758	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,654,960	
	電子成果品作成費		式	1		172,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						172,000	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	53,750
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査						単	7 号
			回	1	53,750	53,750		
計						53,750		
単価						53,750	円/回	