

鏡

1. 業務名

| | |
|------|---------------------|
| 業務名 | 令和5年度江の川上流河道計画他検討業務 |
| 履行場所 | 三次河川国道事務所管内 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 5年 6月 | 7) 施工県 | 広島県 |
| 2) 事務所名 | 三次河川国道事務所 河川管理課 | 8) 地 区 | 全地区 |
| 3) 業務番号 | 23875252020004 | 9) 河川・路線 | |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 5年 4月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 246 日間 自 令和 5年 6月28日 (当初) 至 令和 6年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 5年 6月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 5年 6月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和5年度江の川上流河道計画他検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川調査・計画 | | |
|----------------|---------------------|----|----|----|------------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 河川調査・計画 | | 式 | 1 | | 10,606,100 | | | |
| 河川調査・計画 | | 式 | 1 | | 10,606,100 | | | |
| 河道計画他検討業務 | | 式 | 1 | | 10,606,100 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 217,900 | | | 内 1号 |
| 資料収集整理 | | 式 | 1 | | 234,900 | | | 内 2号 |
| 現地踏査 | | 式 | 1 | | 369,300 | | | 内 3号 |
| 流域水害対策計画の検討 | | 式 | 1 | | 1,944,100 | | | 内 4号 |
| 江の川水系河川整備計画の変更 | | 式 | 1 | | 3,449,000 | | | 内 5号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和5年度江の川上流河道計画他検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川調査・計画 | | |
|-----------------|---------------------|----|----|----|-----------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 画像解析による流量観測検討 | | 式 | 1 | | 2,554,100 | | | 内 6号 |
| ため池活用のためのモニタリング | | 式 | 1 | | 1,292,800 | | | 内 7号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 544,000 | | | 内 8号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 688,410 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 118,960 | | | |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 118,960 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 118,960 | | | 内 9号 |
| 共通（調査・計画業務） | | 式 | 1 | | 569,450 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和5年度江の川上流河道計画他検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|---------------------|----|----|----|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 569,450 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 569,450 | | | 内 10号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 344,288 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 344,288 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 168,288 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 168,288 | | | 内 11号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 176,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 176,000 | | | 内 12号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和5年度江の川上流河道計画他検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|---------------------|----|----|----|------------|-----------------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 11,638,798 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 6,082,093 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 9,539,109 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 27,260,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 2,726,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 29,986,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 217,900 | 内 13 号 |
| 計 | | | | | | 217,900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 資料収集整理 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料収集整理 | | 式 | 1 | | 234,900 | 内 14 号 |
| 計 | | | | | | 234,900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 3 号 | 現地踏査 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地踏査 | | 式 | 1 | | 369,300 | 内 15 号 |
| 計 | | | | | | 369,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 4 号 | 流域水害対策計画の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 流域水害対策計画の作成 | | 式 | 1 | | 1,376,000 | 内 16 号 |
| | 周知・啓発資料作成 | | 式 | 1 | | 333,200 | 内 17 号 |
| | 流域水害対策協議会の運営補助 | | 式 | 1 | | 234,900 | 内 18 号 |
| 計 | | | | | | 1,944,100 | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 5 号 | 江の川水系河川整備計画の変更 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 江の川水系河川整備計画の変更 | | 式 | 1 | | 3,449,000 | 内 19 号 |
| 計 | | | | | | 3,449,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 6 号 | 画像解析による流量観測検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 画像解析による流量観測検討 | | 式 | 1 | | 2,554,100 | 内 20 号 |
| 計 | | | | | | 2,554,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 7 号 | ため池活用のためのモニタリング | | | | | | |
|-------|-----------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 流量データの収集 | | 式 | 1 | | 738,600 | 内 21 号 |
| | 利水者・管理者への内容説明 | | 式 | 1 | | 197,600 | 内 22 号 |
| | ため池の治水機能向上の検討 | | 式 | 1 | | 356,600 | 内 23 号 |
| 計 | | | | | | 1,292,800 | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 8 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 544,000 | 内 24 号 |
| 計 | | | | | | 544,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 118,960 | 内 25 号 |
| 計 | | | | | | 118,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 569,450 | 内 26 号 |
| 計 | | | | | | 569,450 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 11,294,510 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 168,288 | 直人費×0.0149 |
| 計 | | | | | | 168,288 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2023.06 |
| 歩掛適用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 11,294,510 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 176,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 176,000 | |
| | | | | | | | |