

【 積 算 内 訳 】

工事名称 令和 8 年度広島合同庁舎 4 号館建築その他改修工事

工事場所 広島県広島市中区上八丁堀 6－3 0

発注者 支出負担行為担当官
中国地方整備局長 山本 大志

工期 工期の始期から 6 0 0 日間（任意着手方式）
（工事開始期限日：令和 8 年 1 2 月 1 日）

1．工事場所：広島県広島市中区上八丁堀 6－3 0

2・敷地面積：40,148.67㎡

3．工事項目：1）庁舎 鉄骨造 1 5 階建（地下 2 階・塔屋 2 階） 修繕一式
国有財産法による面積 延べ面積 33,965.77㎡ 建築基準法による面積 33,929.92㎡

2）エレベーター設備工事 庁舎 改設一式

3）電気設備工事 庁舎 動力設備 改設一式
受変電設備 改設一式

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	20,689,683	
エレベーター設備工事	1	式	357,473,000	
電気設備工事	1	式	5,853,450	
計			384,016,133	
共通費				
共通仮設費	1	式	24,661,770	
現場管理費	1	式	41,338,098	
一般管理費等	1	式	58,883,999	
計			124,883,867	
工事価格	1	式	508,900,000	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎	1	式	20,689,683	
計			20,689,683	

エレベーター設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎	1	式	357,473,000	
計			357,473,000	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎	1	式	5,853,450	
計			5,853,450	

建築工事 科目別内訳

4

[illegible]

エレベーター設備工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

6

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	5,669,651	
計				5,669,651	
内装改修	撤去	1	式	731,122	
内装改修	改修	1	式	1,620,956	
計				2,352,078	
環境配慮改修	撤去	1	式	10,548,300	
環境配慮改修	改修	1	式	1,786,682	
計				12,334,982	
発生材処理		1	式	332,972	
計				332,972	

エレベーター設備工事 中科目別内訳

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
エレベーター設備	1号機	1	式	109,391,000	
エレベーター設備	2号機	1	式	109,391,000	
エレベーター設備	3号機	1	式	115,291,000	
エレベーター設備	撤去工事	1	式	23,400,000	
計				357,473,000	

序舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
動力設備	動力幹線	1	式	5,078,450	
計				5,078,450	
受変電設備		1	式	775,000	
計				775,000	