【 工 事 設 計 書 】

工事名称　　令和７年度西古松合同庁舎建築その他改修工事

工事場所　　岡山県岡山市北区西古松2-6-18

発注者　　支出負担行為担当官
　　中国地方整備局長　杉中　洋一

工期　　令和８年１月１５日から令和８年１２月４日まで

【工事内容】

敷地面積　　2,388.28 ㎡

工事種目

1)庁舎　　鉄筋コンクリート造　地上5階建　修繕一式
　　建築面積　　1,168.76 ㎡
　　延べ面積　　4,310.58 ㎡

2)電気設備工事　　電気設備工事の部による

3)機械設備工事　　機械設備工事の部による

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	77,458,577	
電気設備工事	1	式	35,051,805	
機械設備工事	1	式	97,506,068	
計			210,016,450	
共通費				
共通仮設費	1	式	11,012,979	
現場管理費	1	式	40,696,038	
一般管理費等	1	式	30,874,533	
計			82,583,550	
工事価格	1	式	292,600,000	
消費税等相当額	1	式	29,260,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	321,860,000	

建築工事費　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1)庁舎	1	式	77,458,577	
計			77,458,577	

電気設備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	35,051,805	
計			35,051,805	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎	1	式	97,506,068	
計			97,506,068	

建築工事費　科目別内訳

1)庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	5,271,269	
外壁改修	1	式	93,350	
建具改修	1	式	5,554,217	
内装改修	1	式	60,767,265	
塗装改修	1	式	2,941,708	
躯体改修	1	式	1,102,688	
発生材処理	1	式	1,728,080	
計			77,458,577	

電気設備工事　科目別内訳

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	18,394,132	
動力設備	1	式	8,786,358	
受変電設備	1	式	1,010,640	
構内交換設備	1	式	647,180	
情報表示設備	1	式	667,560	
拡声設備	1	式	1,621,365	
誘導支援設備	1	式	120,598	
テレビ共同受信設備	1	式	148,420	
防犯・入退室管理設備	1	式	219,830	
火災報知設備	1	式	3,435,722	
計			35,051,805	

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	82,063,402	
換気設備	1	式	9,331,096	
自動制御設備	1	式	1,106,000	
衛生器具設備	1	式	2,925,180	
給水設備	1	式	644,070	
排水設備	1	式	1,235,590	
給湯設備	1	式	166,230	
ガス設備	1	式	34,500	
計			97,506,068	

1)庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	5,271,269	
計				5,271,269	
外壁改修	撤去	1	式	32,133	
外壁改修	改修	1	式	61,217	
計				93,350	
建具改修	撤去	1	式	338,254	
建具改修	改修	1	式	5,215,963	
計				5,554,217	
内装改修	撤去	1	式	4,816,448	
内装改修	改修	1	式	55,950,817	
計				60,767,265	
塗装改修	改修	1	式	2,941,708	
計				2,941,708	
躯体改修	撤去	1	式	846,840	
躯体改修	改修	1	式	255,848	

建築工事費　中科目別内訳

1)庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,102,688	
発生材処理		1	式	1,728,080	
計				1,728,080	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	298,630	
電灯設備	電灯分岐	1	式	16,691,044	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	1,404,458	
計				18,394,132	
動力設備	動力幹線	1	式	1,217,340	
動力設備	動力分岐	1	式	7,569,018	
計				8,786,358	
受変電設備		1	式	1,010,640	
計				1,010,640	
構内交換設備		1	式	647,180	
計				647,180	
情報表示設備	時刻表示	1	式	667,560	
計				667,560	
拡声設備		1	式	1,621,365	
計				1,621,365	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
誘導支援設備	インターホン	1	式	78,540	
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式	42,058	
計				120,598	
テレビ共同受信設備		1	式	148,420	
計				148,420	
防犯・入退室管理設備	入退室管理	1	式	219,830	
計				219,830	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	3,435,722	
計				3,435,722	

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	60,507,770	
空気調和設備	ダクト設備	1	式	8,472,902	
空気調和設備	配管設備	1	式	12,761,050	
空気調和設備	総合調整	1	式	321,680	
計				82,063,402	
換気設備	機器設備	1	式	2,671,900	
換気設備	ダクト設備	1	式	6,430,522	
換気設備	総合調整	1	式	228,674	
計				9,331,096	
自動制御設備		1	式	1,106,000	
計				1,106,000	
衛生器具設備		1	式	2,925,180	
計				2,925,180	
給水設備		1	式	644,070	
計				644,070	

機械設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
排水設備		1	式	1,235,590	
計				1,235,590	
給湯設備		1	式	166,230	
計				166,230	
ガス設備	都市ガス設備	1	式	34,500	
計				34,500	

1)庁舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		181,674	
養生		1	式		490,147	
整理清掃後片付け		1	式		1,904,608	
外部足場		1	式		114,108	
内部足場		1	式		1,354,750	
仮設間仕切り		1	式		1,059,400	
仮設材運搬		1	式		166,582	
計					5,271,269	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎　外壁改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙ面　厚さ20～30㎜	7.5	m	1,170	8,775	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	3.4	㎡	4,790	16,286	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共 ｹｲｶﾙ板t6+薄付仕上塗材	5.2	㎡	1,360	7,072	
計					32,133	

1)庁舎　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地　厚20	1.1	㎡	4,780	5,258	
外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り（役物）	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類　施ゆう 50二丁 曲がり(95+45)×45 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	4.9	m	5,590	27,391	
外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り（役物）	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類　施ゆう 50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台) 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	2	m	4,560	9,120	
天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	5.2	㎡	2,320	12,064	
外装薄塗材 E	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　砂壁状 吹付け 下地調整費共	5.2	㎡	1,420	7,384	
計					61,217	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 AW-1	竪すべり出し窓　建具枠存置 集積共 W775×H1465	2	か所	2,100	4,200	
鋼製建具撤去 SD-1	両開き　枠共　集積共 W1600×H2000	1	か所	10,000	10,000	
鋼製建具撤去 SD-2	片開き　枠共　集積共 W850×H2000	1	か所	6,220	6,220	
鋼製建具撤去 SD-3	親子開き　枠共　集積共 W1200×H2000	1	か所	7,520	7,520	
鋼製建具撤去 SD-4	片開き　枠共　集積共 W850×H2000	1	か所	6,220	6,220	
鋼製建具撤去 SD-5	親子開き　枠共　集積共 W1200×H2000	1	か所	7,520	7,520	
鋼製三方枠撤去 ST-1	三方枠　集積共 W810×H2000	1	か所	2,960	2,960	
電動ｼｬｯﾀｰ撤去 SS-1	ﾎﾞｯｸｽ共　集積共 W5205×H2000	1	か所	16,200	16,200	
電動ｼｬｯﾀｰ撤去 SS-2	ﾎﾞｯｸｽ共　集積共 W5995×H2000	1	か所	18,600	18,600	
軽量ｼｬｯﾀｰ撤去 LS-1	ﾎﾞｯｸｽ共　集積共 W25587×H1450	1	か所	57,600	57,600	
軽量ｼｬｯﾀｰ撤去 LS-2	ﾎﾞｯｸｽ共　集積共 W11325×H1440	1	か所	25,300	25,300	
軽量ｼｬｯﾀｰ撤去 LS-3	ﾎﾞｯｸｽ共　集積共 W2820×H1440	1	か所	6,300	6,300	
木製建具撤去 WD-1	片開き　枠共　集積共 W850×H2000	1	か所	2,170	2,170	
木製建具撤去 WD-2	片開き　枠共　集積共 W850×H2000	2	か所	2,170	4,340	
木製建具撤去 WD-3	親子開き　枠共　集積共 W1200×H2000	2	か所	2,670	5,340	

1)庁舎	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木製建具撤去 WD-4	両開き　枠共　集積共 W1446.5×H2000	1	か所	3,220	3,220	
木製建具撤去 WD-5	片開き　枠共　集積共 W750×H1975	2	か所	1,900	3,800	
木製建具撤去 WD-6	片開き 枠共　集積共 W700×H2000	1	か所	1,780	1,780	
２階休憩室 木製建具撤去 押入扉	両開き 枠共　集積共 W1060×H1850	1	か所	2,180	2,180	
２階休憩室 木製建具撤去 押入扉	両開き 枠共　集積共 W790×H1850	1	か所	1,620	1,620	
２階休憩室 木製建具撤去 襖	片引き 扉のみ 集積共 W900×H1850	1	か所	1,090	1,090	
２階休憩室 木製建具撤去 襖	片引き 扉のみ 集積共 W850×H1850	1	か所	1,020	1,020	
２階休憩室 木製建具撤去 襖	引き違い 扉のみ 集積共 W1800×H1850	1	か所	2,170	2,170	
２階休憩室 木製建具撤去 障子窓	引き違い 扉のみ 集積共 W2690×H1520	1	か所	2,660	2,660	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	40.1	m	1,170	46,917	
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	8.9	m	5,920	52,688	
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	0.9	m	6,910	6,219	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	2.7	m²	6,480	17,496	
ｶﾞﾗｽ撤去	建具共撤去部　集積共	2.3	m²	6,480	14,904	
計					338,254	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具]						
AW-7 引き違い窓	W2000×H1400　枠見込100	1	か所	110,000	110,000	
AG-1 固定ガラリ かぶせ工法	W675×H1365　枠見込100　I型 防鳥網 ﾀﾞｸﾄ接続用金物共	2	か所	332,000	664,000	
運搬取付		1	式		281,000	
小計					1,055,000	
[鋼製軽量建具]						
LD-1 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2000　枠見込137	3	か所	145,000	435,000	
LD-1 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2000　枠見込137 ﾃﾝｷｰ式電子錠付(電池式)	1	か所	208,000	208,000	
LD-2 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2000　枠見込137 簡易気密型ﾄﾞｱ(T-1)	1	か所	233,000	233,000	
LD-3 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸 (特定防火設備)	W1200×H2000　枠見込137 ﾃﾝｷｰ式電子錠付(電池式)	4	か所	226,000	904,000	
LD-4 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W850×H2000　枠見込137 簡易気密型ﾄﾞｱ(T-1)	1	か所	165,000	165,000	
LD-5 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1600×H2000　枠見込137	1	か所	155,000	155,000	
LD-6 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ｶﾞﾗﾘ付	W850×H2000　枠見込137　II型 ﾃﾝｷｰ式電子錠付(電池式)	2	か所	165,000	330,000	
LD-7 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 ﾗﾝﾏ付	W1200×H2000　枠見込137 ﾗﾝﾏW1200×H300	1	か所	162,000	162,000	
LD-8 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W850×H2000　枠見込137 ﾃﾝｷｰ式電子錠付(電池式)	1	か所	165,000	165,000	

1)庁舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ST-1 三方枠	W1050×H2300　枠見込240	1	か所	77,400	77,400	
ST-2 一方枠	H2425　枠見込122	1	か所	33,600	33,600	
運搬取付		1	式		625,000	
小計					3,493,000	
[ｶﾞﾗｽ]						
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+FL5　特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.8	㎡	15,300	42,840	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.7	㎡	7,750	20,925	
衝撃破壊対応ｶﾞﾗｽ 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り	内貼り用　GI-1	45.6	㎡	7,700	351,120	
小計					414,885	
[雑・その他]						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10　建具周囲	15	m	510	7,650	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	6.8	m	1,440	9,792	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	52.2	m	1,380	72,036	
建具周囲 断熱材補修	現場発泡　A種1　厚25	6.8	m	680	4,624	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　工程B種 塗料1種 錆止工程A種　塗料A種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	94.2	㎡	1,640	154,488	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	鋼製建具面　工程B種 塗料1種 錆止工程A種　塗料A種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	6.8	m	660	4,488	
小計					253,078	
計					5,215,963	

1)庁舎	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[床]						
床ﾀｲﾙ撤去 (磁器質ﾀｲﾙ)	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 W100	3.7	m	1,920	7,104	
床ﾀｲﾙ撤去 (50角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ)	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	29.6	㎡	4,790	141,784	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　　集積共	56.8	㎡	1,630	92,584	
床用防じん塗料撤去	目荒し共	8	㎡	4,020	32,160	
OAﾌﾛｱ撤去	H300 集積共	38.8	㎡	810	31,428	
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	34.4	㎡	810	27,864	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	石綿含有 集積共	6.3	㎡	1,440	9,072	
床組撤去	H150 集積共	22.5	㎡	2,980	67,050	
床下地板撤去	集積共	22.5	㎡	540	12,150	
敷居撤去	集積共	3	本	950	2,850	
鴨居撤去	集積共	3	本	950	2,850	
畳撤去	一畳 集積共	11	枚	810	8,910	
畳撤去	半畳 集積共	1	枚	490	490	
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	2.4	㎡	1,900	4,560	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					440,856	
[幅木・壁]						
壁ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	10.6	㎡	4,330	45,898	
天然石状仕上塗材撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	4.5	㎡	4,330	19,485	
花こう岩巾木撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 H60	1.2	m	1,920	2,304	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　　集積共	340	m	270	91,800	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材撤去	t25 集積共	3.3	㎡	1,080	3,564	
軽量鉄骨壁下地撤去	65型　下地張りあり　@450 集積共	92.2	㎡	540	49,788	
軽量鉄骨壁下地撤去	65型　下地張りなし　@300 集積共	20.1	㎡	810	16,281	
壁磁器質ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	84.7	㎡	4,790	405,713	
壁磁器質内装ﾀｲﾙ撤去	集積共	4	㎡	1,160	4,640	
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　　一般 集積共 耐火せっこうﾎﾞｰﾄﾞt12	5.4	㎡	1,080	5,832	
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　　一般 集積共 ｹｲｶﾙ板t6	48.5	㎡	1,080	52,380	
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　　一般 集積共 GB-Rt12	53.7	㎡	1,080	57,996	
壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　　一般 集積共 GB-Rt12+t12	102	㎡	1,300	132,600	

1)庁舎	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ撤去部壁ﾓﾙﾀﾙ撤去	H=400 集積共	39.7	m	1,730	68,681	
小計					956,962	
[天井]						
天井下地撤去	19型　下地張りあり　@360 集積共	917	㎡	810	742,770	
天井下地撤去	19型　下地張りなし　@225 集積共	216	㎡	1,300	280,800	
天井下地撤去	19型　下地張りなし　@300 集積共	33.3	㎡	980	32,634	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般 集積共 下張りGB-Rt9の上DRt9	983	㎡	1,630	1,602,290	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共 ｹｲｶﾙ板t6	59.9	㎡	1,360	81,464	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共 GB-NC(T)t9	196	㎡	1,360	266,560	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共 GB-Dt9	20	㎡	1,360	27,200	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般 集積共 GB-Rt12.5の上DR(凹凸)t15	2.6	㎡	1,630	4,238	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　石綿含有 集積共 GB-Rt12の上DR(凹凸)t15	31.3	㎡	3,530	110,489	
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　石綿含有 集積共 GB-Rt9.5の上GB-D(T)t9.5	4.5	㎡	3,530	15,885	
小計					3,164,330	
１階書庫 ｽﾁｰﾙ面格子撤去	集積共 W3690×H1455	4	か所	8,530	34,120	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
１階書庫 ｽﾁｰﾙ面格子撤去	集積共 W2769×H1455	1	か所	6,400	6,400	
防煙垂壁撤去	H600 集積共	41.7	㎡	1,580	65,886	
可動間仕切り壁撤去	集積共	51.4	㎡	1,580	81,212	
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	21.6	㎡	540	11,664	
ﾛｰﾙ状投影ｽｸﾘｰﾝ撤去	W1600 集積共	1	か所	450	450	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	18.7	㎡	310	5,797	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	27.9	m	1,130	31,527	
天板・飾り棚撤去	集積共	1.3	㎡	1,080	1,404	
吊戸棚撤去	W2416×D350×H575程度 集積共	1	か所	4,880	4,880	
流し台撤去	集積共	1	か所	2,440	2,440	
ｺﾝﾛ台撤去	集積共	1	か所	1,220	1,220	
ｻｲﾝ撤去　S-6	既設ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ W160×H160 集積共	1	か所	4,850	4,850	
ｻｲﾝ撤去	天井付案内ｻｲﾝ 集積共	5	か所	490	2,450	
小計					254,300	
計					4,816,448	

1)庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[床]						
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	厚10mm程度	33	㎡	2,460	81,180	
床ﾓﾙﾀﾙ補修	W=150	5.6	m	1,450	8,120	
床ﾓﾙﾀﾙ補修	W=250	6.1	m	1,450	8,845	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	8	㎡	5,950	47,600	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	5.7	㎡	5,750	32,775	
床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類　無ゆう 100mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ共 W100	3.7	m	7,850	29,045	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	半硬質 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	29.8	㎡	1,760	52,448	
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ	構法:置敷式、所定荷重:3000N 耐震性能:0.6G、ﾊﾟﾈﾙ寸法600×600 高さ:40	910	㎡	12,900	11,739,000	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	910	㎡	3,110	2,830,100	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｽﾛｰﾌﾟ部	15.3	㎡	3,110	47,583	
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｽﾛｰﾌﾟ	H40 W1450	2	か所	48,100	96,200	
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｽﾛｰﾌﾟ	H40 W1610	2	か所	48,100	96,200	
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｽﾛｰﾌﾟ	H40 W700+1450	1	か所	99,000	99,000	
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 上り框	H40 製造所の仕様による	9.6	m	6,690	64,224	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｽﾛｰﾌﾟ	H40 W8536	1	か所	217,000	217,000	
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ	構法:支柱調整式、所定荷重:3000N 耐震性能:0.6G、ﾊﾟﾈﾙ寸法600×600 高さ:350	38.9	㎡	21,500	836,350	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	38.9	㎡	3,110	120,979	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法 -	85.3	㎡	2,830	241,399	
ﾓﾙﾀﾙ下地調整	D-3	2.2	㎡	2,830	6,226	
小計					16,654,274	
[幅木・壁]						
花こう岩幅木	H60	2.5	m	6,260	15,650	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	492	m	350	172,200	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	H330	7.4	m	1,310	9,694	
LP-2 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	110	㎡	1,910	210,100	
LP-2 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付けV目地 下張GB-R　厚12.5共	117	㎡	2,380	278,460	
LP-3 遮音壁	GB-F厚12.5+12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24K 厚さ50 LGS65形 下地張りあり @450	66.7	㎡	9,610	640,987	
LP-3遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ	壁四周　両面当たり施工長	86.6	m	1,120	96,992	
LP-3天井裏 遮音壁	GB-F厚12.5+12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 24K 厚さ50 LGS65形 下地張りあり @450	15	㎡	9,610	144,150	

1)庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LP-4 耐火壁	GB-F厚12.5+12.5(両面) LGS65形 下地張りあり　@450	114	㎡	7,870	897,180	
LP-4耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ	壁四周　両面当たり施工長	126	m	1,120	141,120	
LP-5 耐火壁	GB-F厚21+21(片面) LGS65形 下地張りあり　@450	162	㎡	6,680	1,082,160	
LP-5耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ	壁四周　片面当たり施工長	143	m	560	80,080	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	93	㎡	5,280	491,040	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	厚20　細幅W=115	10.8	m	2,110	22,788	
ｼｬｯﾀｰ撤去跡 ﾓﾙﾀﾙ補修	厚20	17	㎡	5,280	89,760	
ｼｬｯﾀｰ撤去跡 ﾓﾙﾀﾙ補修	厚20　細幅W=150	6	m	2,110	12,660	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 RC､CB直張り　突付けV目地 -　-	35.3	㎡	2,490	87,897	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-S　厚12.5共	37	㎡	3,900	144,300	
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 吸音板張り	保温板2号 24K 厚さ50 壁充填	29.4	㎡	1,740	51,156	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 RC､CB直張り　突付け 下張GB-S　厚12.5共	40.4	㎡	4,980	201,192	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 850×2000mm程度	1	か所	8,700	8,700	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	6	か所	9,140	54,840	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2200×2000mm程度	1	か所	10,500	10,500	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					4,943,606	
[天井]						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	833	㎡	1,490	1,241,170	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	28	㎡	1,740	48,720	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	33	㎡	1,590	52,470	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 吊りﾎﾞﾙﾄ用あと施工ｱﾝｶｰ共	194	㎡	1,730	335,620	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @225 吊りﾎﾞﾙﾄ用あと施工ｱﾝｶｰ共	1.3	㎡	1,980	2,574	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H700程度	0.8	㎡	4,250	3,400	
天井見切縁	ｱﾙﾐ製	602	m	1,450	872,900	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	33	か所	10,700	353,100	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	33	か所	1,980	65,340	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300× 300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	27	か所	1,420	38,340	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　400× 600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	2,200	4,400	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1000× 1000mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	24	か所	3,300	79,200	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　200×1250mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	168	か所	3,060	514,080	

1)庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所	1,980	11,880	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	1,014	㎡	3,320	3,366,480	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け 下張GB-R　厚9.5共	4.5	㎡	2,630	11,835	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚9.5共	82.2	㎡	3,260	267,972	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15　不燃 下張GB-R　厚12.5共	31.3	㎡	5,400	169,020	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	59.6	㎡	2,380	141,848	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	29.3	㎡	1,420	41,606	
下り壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付けV目地 -　-	0.8	㎡	1,190	952	
小計					7,622,907	
[雑・その他]						
防煙垂れ壁	W1.8m H600 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾙ・感知器連動	2	か所	476,000	952,000	
防煙垂れ壁	W4.45m H600 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾙ・感知器連動	1	か所	700,000	700,000	
防煙垂れ壁	W6.2m H600 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾙ・感知器連動	3	か所	888,000	2,664,000	
防煙垂れ壁	W7.0m H600 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾙ・感知器連動	2	か所	924,000	1,848,000	
防煙垂れ壁	W22.2m H600 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾙ・感知器連動	1	か所	2,680,000	2,680,000	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
固定式鋼製書架	複式7尺6段ﾀｲﾌﾟ	126	台	56,700	7,144,200	
固定式鋼製書架	単式7尺6段ﾀｲﾌﾟ	80	台	33,400	2,672,000	
頭つなぎ	C-60×30×10×1.6	196	m	2,020	395,920	
ｼｰﾘﾝｸﾞ埋め箇所		726	か所	120	87,120	
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ取外し ・再取付	2700×900 取付金物共	1	か所	3,040	3,040	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	3-31-3に準ずる ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 W120×H150×L2200	1	か所	68,900	68,900	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	3-31-1に準ずる ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 W120×H150×L17030	1	か所	528,000	528,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	3-31-1に準ずる ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 W120×H150×L12000	1	か所	372,000	372,000	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	3-31-1に準ずる ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 W120×H150×L780	2	か所	27,400	54,800	
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式　ｱﾙﾐ製	46.9	㎡	7,400	347,060	
SLW-2 移動間仕切	W7450×H2560 平行方向移動、手動式、圧接ﾊﾝﾄﾞﾙ 、焼付塗装仕上、35d以上 厚み69mm	1	か所	2,170,000	2,170,000	
SLW-3 移動間仕切	W6200×H2560 平行方向移動、手動式、圧接ﾊﾝﾄﾞﾙ 、焼付塗装仕上、35d以上 厚み69mm	1	か所	1,890,000	1,890,000	
移動間仕切 天井内補強	下地補強C-100×50×20×2.3通し 吊り材C-100×50×20×2.3×L865 振れ止めL-30×30×3					

1)庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	受けﾈｺL-50×50×4×L300 受けﾈｺL-50×50×4×L120 あと施工ｱﾝｶｰM10共	1	式		113,000	
TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板,幅木ﾀｲﾌﾟ,ﾄﾞｱｴｯｼﾞｱﾙﾐ製、厚み40mm	1	か所	579,000	579,000	
TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板,幅木ﾀｲﾌﾟ,ﾄﾞｱｴｯｼﾞｱﾙﾐ製、厚み40mm	1	か所	803,000	803,000	
鏡	W3000×H1000	1	か所	142,000	142,000	
姿見	W600×H1800	1	か所	47,500	47,500	
ｻｲﾝ改修　S-2	既設ﾎﾟｽﾄｻｲﾝ 既設の上ｼｰﾄ貼 W400×H68 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ 材工共	1	か所	6,070	6,070	
ｻｲﾝ改修　S-3	既設庁舎案内板 既設の上ｼｰﾄ貼 W600×H600 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ・無地 材工共	1	か所	11,300	11,300	
ｻｲﾝ改修　S-3	既設庁舎案内板 既設の上ｼｰﾄ貼 W600×H100 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ 材工共	3	か所	6,340	19,020	
ｻｲﾝ改修　S-4	既設室名ﾌﾟﾚｰﾄ W160×H160 取外し再取付	1	か所	13,300	13,300	
ｻｲﾝ改修　S-4	室名ﾌﾟﾚｰﾄ W160×H160 新設 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼 材工共	2	か所	24,300	48,600	
ｻｲﾝ改修　S-5	既設室名ﾌﾟﾚｰﾄ W160×H160 取外し再取付	6	か所	13,300	79,800	
ｻｲﾝ改修　S-5	室名ﾌﾟﾚｰﾄ W160×H160 新設 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼 材工共	2	か所	24,300	48,600	
ｻｲﾝ改修　S-6	既設ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ W160×H160 取外し再取付	1	か所	9,710	9,710	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻｲﾝ改修　S-7	既設ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(持出し型) W160×H160 取外し再取付	1	か所	9,710	9,710	
ｻｲﾝ改修　S-7	ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼　材工共	1	か所	3,640	3,640	
ｻｲﾝ改修　S-8	既設EVかご内ﾌﾟﾚｰﾄ 既設の上ｼｰﾄ貼 W145×H60 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ 材工共	3	か所	3,640	10,920	
ｻｲﾝ改修　S-9	新設掃除用具ｻｲﾝ ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ張り　材工共	1	か所	1,820	1,820	
ﾐﾆｷｯﾁﾝ	流し台W1200×D500×H850 IHｺﾝﾛ一体型 つり戸棚W583×D260×H500共	1	か所	206,000	206,000	
小計					26,730,030	
計					55,950,817	

1)庁舎	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[内部]						
天然石状仕上塗材	石材調仕上塗材　ﾎﾞｰﾄﾞ面	20.8	㎡	16,800	349,440	
天然石状仕上塗材	石材調仕上塗材　目地	4.9	m	21,200	103,880	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	445	㎡	2,070	921,150	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	88.4	㎡	2,010	177,684	
ＥＰ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	93.3	㎡	2,100	195,930	
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	11	㎡	2,090	22,990	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種(新規面)	78.6	㎡	1,640	128,904	
ＥＰ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種(新規面)	6	m	660	3,960	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種(新規面)	574	㎡	1,440	826,560	
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種(新規面)	68.3	㎡	1,660	113,378	
ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種(新規面)	55.2	㎡	1,640	90,528	
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種(新規面)	4.4	㎡	1,660	7,304	
小計					2,941,708	
計					2,941,708	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	躯体改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ 床面	4.4	m	1,950	8,580	
２階女子便所 RCｽﾗﾌﾞ撤去	W400×D700×H130程度	2	か所	2,870	5,740	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ 壁面	173	m	1,950	337,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　集積共	0.5	m3	106,000	53,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	8.1	m3	47,800	387,180	
CB撤去	人力　集積共	1.3	m3	42,300	54,990	
計					846,840	

1)庁舎	躯体改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
１階電気室 設備機器用ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎新設	D-5 基礎W1400×D2700×H150 立上りW150×H200共 あと施工ｱﾝｶｰ、鉄筋、溶接金網敷き ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、直均し共	1	式		217,276	
２階女子便所 床塞ぎｺﾝｸﾘｰﾄ新設	W400×D700×H130×2か所 目あらし、あと施工ｱﾝｶｰ、鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、直均し共	1	式		38,572	
計					255,848	

建築工事費　細目別内訳

1)庁舎	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[発生材積込み]						
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	9.3	m3	7,100	66,030	
発生材積込み	ﾓﾙﾀﾙ類	2	m3	7,100	14,200	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ類	24.6	m3	5,420	133,332	
発生材積込み	石綿含有建材 ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.9	m3	5,420	4,878	
発生材積込み	木材類	6.6	m3	5,420	35,772	
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3	7,100	2,840	
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有） 0.01㎥	1	式		71	
発生材積込み	ｶﾞﾗｽ陶磁器類	0.8	m3	7,100	5,680	
[発生材運搬]						
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	9.3	m3	11,600	107,880	
発生材運搬	ﾓﾙﾀﾙ類	2	m3	9,120	18,240	
発生材運搬	ﾎﾞｰﾄﾞ類	24.6	m3	5,240	128,904	
発生材運搬	石綿含有建材 ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.9	m3	7,850	7,065	
発生材運搬	木材類	6.6	m3	3,010	19,866	

1)庁舎　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3	11,900	4,760	
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有）0.01㎥	1	式		7,850	
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ陶磁器類	0.8	m3	15,100	12,080	
[発生材処分]						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	9.3	m3	4,140	38,502	
発生材処分	ﾓﾙﾀﾙ類	2	m3	7,000	14,000	
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	23.5	m3	40,000	940,000	
発生材処分	石綿含有建材 ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.9	m3	19,600	17,640	
発生材処分	木材類	6.6	m3	10,000	66,000	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3	90,000	36,000	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有）0.01㎥	1	式		490	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ陶磁器類	0.8	m3	57,500	46,000	
計					1,728,080	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎　電灯設備　電灯幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		52,800	
ケーブル		1	式		138,800	
電線管		1	式		90,000	
防火区画 貫通処理等		1	式		7,850	
はつり工事		1	式		9,180	
計					298,630	

庁舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LRS3　-4 -65　LX	129	個	34,600	4,463,400	
LED照明器具	LRS3　-4 -48　LX	39	個	32,600	1,271,400	
LED照明器具	LRS9　-4 -45　LN	6	個	38,300	229,800	
LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN	2	個	20,600	41,200	
LED照明器具	LSS9　-4 -30　LN	8	個	18,000	144,000	
LED照明器具 (線ぴ取付)	LSS1　-4 -30 LN	64	個	16,700	1,068,800	
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	47	個	21,700	1,019,900	
LED照明器具	LRS1RP　-　-17　LN	1	個	27,600	27,600	
LED照明器具	SP-1	4	個	41,700	166,800	
LED照明器具	SP-3	1	個	21,700	21,700	
非常用 LED照明器具	K0-LRS11　-D10　-	26	個	27,100	704,600	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	DS　1 -A	32	個	15,400	492,800	
ｱﾄﾞﾚｽ設定器	多重伝送式（ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定付）	1	個	44,300	44,300	
点検用ﾘﾓｺﾝ	非常用照明・誘導灯用	1	個	3,480	3,480	
照度ｾﾝｻｰ設定器		1	個	9,720	9,720	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ（人感ｾﾝｻｰ）	DS　1 -N(親機)	9	個	15,500	139,500	
ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ（人感ｾﾝｻｰ）	DS　1 -N(子機)	43	個	11,600	498,800	
分電盤改修	L2-1	1	面	265,000	265,000	
分電盤	L1-2	1	面	971,000	971,000	
分電盤	L2-2	1	面	923,000	923,000	
配線器具		1	式		290,410	
ケーブル		1	式		1,051,730	
電線管		1	式		29,160	
金属線ぴ		1	式		1,015,670	
ボックス類		1	式		25,740	
施工費		1	式		372,000	
既設分電盤回路等接続費		1	式		70,200	
撤去		1	式		1,329,334	
計					16,691,044	

庁舎	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		758,310	
ケーブル		1	式		456,800	
電線管		1	式		32,300	
ボックス類		1	式		68,660	
撤去		1	式		88,388	
計					1,404,458	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		39,420	
ケーブル		1	式		580,670	
電線管		1	式		336,020	
ボックス類		1	式		163,400	
はつり工事		1	式		27,540	
防火区画 貫通処理等		1	式		70,290	
計					1,217,340	

庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手元操作スイッチ		1	個	5,650	5,650	
動力盤	PR-3	1	面	1,770,000	1,770,000	
動力制御盤改修	P1-1	1	面	588,000	588,000	
警報盤	（埋込形・個別移報＋一括移報出力・停電補償有）16窓	1	面	155,000	155,000	
電動機等接続		1	式		41,340	
電線		1	式		86,340	
ケーブル		1	式		2,188,240	
電線管		1	式		873,290	
ボックス類		1	式		1,113,880	
支持材		1	式		32,760	
端子接続		1	式		50,880	
施工費		1	式		255,000	
既設制御盤回路等接続費		1	式		195,000	
はつり工事		1	式		92,540	
防火区画貫通処理等		1	式		42,850	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		78,248	
計					7,569,018	

庁舎		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
低圧配電盤改修		1	式		503,000	
電力計箱	子メーター×3	1	面	354,000	354,000	
ケーブル		1	式		63,500	
電線管		1	式		3,640	
施工費		1	式		60,200	
既設低圧配電盤２次側接続費		1	式		26,300	
計					1,010,640	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PD盤		1	面	179,000	179,000	
電話端子盤	B形20P	1	面	191,000	191,000	
電線管		1	式		180,560	
ボックス類		1	式		64,500	
はつり工事		1	式		32,120	
計					647,180	

庁舎	情報表示設備			時刻表示		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水晶式親時計	壁掛形 2回線 -	1	台	321,000	321,000	
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWA33　Gp　B2	13	個	13,200	171,600	
ケーブル		1	式		72,760	
電線管		1	式		710	
金属線ぴ		1	式		48,860	
ボックス類		1	式		21,060	
はつり工事		1	式		8,030	
撤去		1	式		23,540	
計					667,560	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
業務放送架	160W	1	台	742,000	742,000	
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	5	個	12,900	64,500	
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V3	20	個	14,500	290,000	
ｽﾋﾟｰｶ	天井露出・ｱｯﾃﾈｰﾀ付	5	個	14,100	70,500	
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V3	1	個	7,780	7,780	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	5	個	4,580	22,900	
ケーブル		1	式		214,020	
電線管		1	式		60,090	
金属線ぴ		1	式		34,360	
ボックス類		1	式		33,100	
撤去		1	式		82,115	
計					1,621,365	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備			インターホン		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		26,560	
電線管		1	式		38,340	
取外し再取付		1	式		5,610	
はつり工事		1	式		8,030	
計					78,540	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	誘導支援設備			トイレ等呼出		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		32,490	
電線管		1	式		710	
取外し再取付		1	式		5,610	
撤去		1	式		3,248	
計					42,058	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞ端子		1	式		30,900	
ケーブル		1	式		38,130	
電線管		1	式		30,230	
金属線ぴ		1	式		30,630	
はつり工事		1	式		8,030	
撤去		1	式		10,500	
計					148,420	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	防犯・入退室管理設備			入退室管理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		81,200	
電線管		1	式		52,500	
ボックス類		1	式		53,700	
はつり工事		1	式		32,430	
計					219,830	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	火災報知設備			自動火災報知		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　60回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形	1	面	1,660,000	1,660,000	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　埋込	11	個	7,360	80,960	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	9	個	6,320	56,880	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	2	個	6,140	12,280	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	2	個	5,940	11,880	
光電式煙感知器	2種　　蓄積型 埋込	9	個	15,100	135,900	
光電式煙感知器	2種　　蓄積型 露出	2	個	14,100	28,200	
光電式煙感知器	3種　　蓄積型 埋込	5	個	14,400	72,000	
ケーブル		1	式		616,410	
電線管		1	式		237,600	
ボックス類		1	式		146,440	
はつり工事		1	式		64,140	
立会検査		1	式		114,000	
撤去		1	式		199,032	
計					3,435,722	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 (直膨ｺｲﾙ式)	ACU-1 立形 冷却能力:20.2kW 加熱能力:14.8kW	1	組	20,800,000	20,800,000	
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 (直膨ｺｲﾙ式)	ACU-2　横形 冷却能力:52.5kW 加熱能力:38.4kW	1	組	23,700,000	23,700,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 調和機(EHP)	ACP-1　屋外機 冷房能力：40.0kW 暖房能力：40.0kW	1	組	1,690,000	1,690,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 調和機(EHP)	ACP-1-1　屋内機（天井ｶｾｯﾄ4方向） 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	1	台	200,000	200,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 調和機(EHP)	ACP-1-2　屋内機（天井ｶｾｯﾄ4方向） 冷房能力：8.0kW 暖房能力：9.0kW	1	台	212,000	212,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 調和機(EHP)	ACP-1-3　屋内機（天井ｶｾｯﾄ4方向） 冷房能力：4.05kW 暖房能力：5.0kW	5	台	196,000	980,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 調和機(EHP)	ACP-1-4　屋内機（天井ｶｾｯﾄ4方向） 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	1	台	193,000	193,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機付属品	ACP-1系統	1	式		455,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 調和機(EHP)	ACP-2　屋外機 冷房能力：40.0kW 暖房能力：45.0kW	1	台	2,380,000	2,380,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 調和機(EHP)	ACP-2-1　屋内機（天井ｶｾｯﾄ4方向） 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW	9	台	200,000	1,800,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 調和機(EHP)	ACP-2-2　屋内機（天井ｶｾｯﾄ4方向） 冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW	2	台	196,000	392,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 調和機(EHP)	ACP-2-3　屋内機（天井ｶｾｯﾄ4方向） 冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW	2	台	193,000	386,000	
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機付属品	ACP-2系統	1	式		798,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-3 冷暖房兼用型 (ﾂｲﾝ・天井隠蔽ﾀﾞｸﾄ型) 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW	1	組	800,000	800,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-4 冷暖房兼用型 (ｼﾝｸﾞﾙ・壁掛型) 冷房能力:7.0kW 暖房能力:8.0kW	1	組	623,000	623,000	

庁舎	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 空気調和機	ACP-5 冷暖房兼用型 (ﾂｲﾝ・天井ｶｾｯﾄ4方向型) 冷房能力:10.0kW 暖房能力：11.2kW	1	組	963,000	963,000	
集中管理ﾘﾓｺﾝ		1	個	127,000	127,000	
電気配管配線		1	式		933,030	
搬入・据付費		1	式		2,417,420	
機器固定用ｱﾝｶｰ		1	式		84,320	
機器類撤去		1	式		574,000	
計					60,507,770	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	278	㎡	7,470	2,076,660	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	26	㎡	7,640	198,640	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 15	3	個	19,000	57,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	EA 20	18	個	20,200	363,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　300×300	3	個	12,200	36,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　1000×450	1	個	30,400	30,400	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200　200	1	個	23,800	23,800	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250　200	1	個	23,800	23,800	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　250	2	個	24,600	49,200	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	1	個	25,300	25,300	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	1	個	26,500	26,500	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	550　350	1	個	36,800	36,800	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　400	1	個	30,500	30,500	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650　400	1	個	37,900	37,900	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300　250	4	個	28,900	115,600	

庁舎	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	1	個	32,800	32,800	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　300	1	個	31,200	31,200	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	650　400	1	個	37,900	37,900	
たわみ継手		1	式		96,600	
チャンバー類		1	式		1,067,330	
保温		1	式		2,080,668	
はつり補修		1	式		94,800	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		41,200	
ダクト類撤去		1	式		1,858,104	
計					8,472,902	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		7,726,140	
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　25A	85	m	6,290	534,650	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　屋内一般　32A	115	m	7,810	898,150	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　屋内一般　40A	11	m	8,590	94,490	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　屋内一般　50A	12	m	10,700	128,400	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	MD継手　機械室・便所　50A	10	m	12,800	128,000	
(加湿給水管)						
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 屋内一般　20SU	35	m	4,400	154,000	
給水・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	圧縮・ﾌﾟﾚｽ～拡管式 機械室・便所　20SU	19	m	5,480	104,120	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	4	個	6,240	24,960	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	2	本	7,860	15,720	
加湿給水用電磁弁 装置	20A	1	組	75,600	75,600	
保温		1	式		1,255,880	
塗装		1	式		15,720	

庁舎	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		369,200	
防火区画貫通処理		1	式		448,800	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		111,200	
配管類撤去		1	式		648,180	
配管切断		1	式		21,200	
配管閉塞		1	式		6,640	
計					12,761,050	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	空気調和設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		321,680	
計					321,680	

庁舎	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-1　天井吊ﾀﾞｸﾄ接続形 250φx550㎥/hx200Pa	1	台	281,000	281,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-2　天井吊ﾀﾞｸﾄ接続形 250φx550㎥/hx200Pa	1	台	281,000	281,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ	HEU-3　天井吊ﾀﾞｸﾄ接続形 250φx730㎥/hx200Pa	1	台	281,000	281,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機	FE-1　天吊型 1,700㎥/hx150Pa	1	台	101,000	101,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機	FE-2　天吊型 3,600㎥/hx150Pa	1	台	160,000	160,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機	FE-3　天吊型 380㎥/hx100Pa	1	台	70,000	70,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機	FE-4　天吊型 240㎥/hx120Pa	1	台	49,800	49,800	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機	FE-5　天吊型 760㎥/hx150Pa	1	台	78,000	78,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機	FE-6 天吊型 560㎥/hx150Pa	1	台	74,000	74,000	
搬入・据付費		1	式		1,123,600	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		9,600	
機器類撤去		1	式		162,900	
計					2,671,900	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	183	㎡	7,470	1,367,010	
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	2	㎡	7,640	15,280	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	7	m	4,150	29,050	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	20	m	5,020	100,400	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	57	m	6,420	365,940	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 250mm	55	m	7,730	425,150	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 300mm	5	m	9,270	46,350	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　150　150	1	個	14,500	14,500	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　200　200	4	個	14,500	58,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　250　250	5	個	17,100	85,500	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　300　300	7	個	19,300	135,100	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　300　300	3	個	17,800	53,400	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　300　300 (ﾌｨﾙﾀｰ付)	4	個	16,800	67,200	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　350　350	1	個	19,900	19,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　350　350	1	個	22,300	22,300	

庁舎	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　400　400	5	個	22,200	111,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　400　400	1	個	24,700	24,700	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　700　350	1	個	42,000	42,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　700　350 (ﾌｨﾙﾀｰ付)	1	個	29,900	29,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　900　400 (ﾌｨﾙﾀｰ付)	2	個	43,600	87,200	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　1000　400	2		40,500	81,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　1000　400	1	個	45,300	45,300	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	2	個	19,500	39,000	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	2	個	21,400	42,800	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	2	個	24,600	49,200	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600　300	2	個	27,600	55,200	
丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	2	個	22,800	45,600	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	2	個	15,600	31,200	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	2	個	16,100	32,200	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	3	個	16,600	49,800	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300φ	3	個	17,700	53,100	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	2	個	19,900	39,800	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450　250	1	個	23,300	23,300	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	1200　700	2	個	45,900	91,800	
制気口ボックス類		1	式		940,440	
保温		1	式		523,260	
はつり補修		1	式		349,400	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		35,600	
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		802,642	
計					6,430,522	

庁舎	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		228,674	
計					228,674	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	自動制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自動制御装置		1	式		69,600	
盤関係		1	式		335,000	
調整費		1	式		62,400	
計装工事		1	式		516,000	
ELV監視盤移設		1	面	123,000	123,000	
計					1,106,000	

庁舎		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
大便器（Ⅱ型）	C710、洗浄弁式、温水洗浄便座、2連紙巻器	6	組	287,000	1,722,000	
ｶｳﾝﾀｰ洗面器	ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式楕円形洗面器、自動単水栓、	4	組	101,000	404,000	
同上用ｶｳﾝﾀｰ	奥行：600mm、幅：3,200mm、ｴﾌﾟﾛﾝ(1方向）、ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ	1	組	361,000	361,000	
水石けん入れ（カウンター用）	押ﾎﾞﾀﾝ式	4	個	9,480	37,920	
掃除用流し	S210	1	組	120,000	120,000	
洗面器	L420、自動単水栓(AC100V)	1	組	80,000	80,000	
手すり	ｽﾃﾝﾚｽ製樹脂被覆（大便器用）	1	組	46,100	46,100	
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式混合水栓	台付２穴タイプ	1	組	26,900	26,900	
器具類撤去		1	式		127,260	
計					2,925,180	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎		給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 20A	15	m	6,670	100,050	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 25A	10	m	8,560	85,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 40A	4	m	12,100	48,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)改修	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所 50A	6	m	15,600	93,600	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	1	個	7,450	7,450	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 50A	1	個	26,500	26,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個	7,080	7,080	
保温		1	式		76,860	
はつり補修		1	式		117,700	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		4,800	
配管類撤去		1	式		70,350	
配管切断		1	式		5,680	
計					644,070	

庁舎	排水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所　40A	5	m	10,100	50,500	
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所　50A	4	m	12,600	50,400	
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所　65A	1	m	16,500	16,500	
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所　80A	6	m	17,800	106,800	
排水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒)改修	MD継手　機械室・便所 100A	13	m	23,300	302,900	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 32A	3	m	9,110	27,330	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 50A	2	m	12,500	25,000	
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 50A	5	m	12,500	62,500	
床上掃除口(非防水形)	COA　50A	1	個	10,700	10,700	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	3	個	16,700	50,100	
排水兼用床上掃除口	COAD 100A	1	個	25,900	25,900	
保温		1	式		84,640	
はつり補修		1	式		212,000	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		5,600	
配管類撤去		1	式		165,690	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	排水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断		1	式		29,550	
配管閉塞		1	式		9,480	
計					1,235,590	

庁舎	給湯設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貯湯式湯沸器	WHE-1　台下形（先止式）　容量：12L	1	台	124,000	124,000	
給湯・保温付被覆銅管 改修	屋内一般　20A(　3/4B)	1	m	5,780	5,780	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　20A	1	本	7,860	7,860	
搬入・据付費		1	式		16,800	
配管類撤去		1	式		11,790	
計					166,230	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	ガス設備				都市ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
都市ｶﾞｽ設備	給湯器撤去含む	1	式		34,500	
計					34,500	