

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和7年度広島湾再生行動計画（第二期）推進検討業務
業 務 概 要	<p>本業務は、広島湾の良好な環境の保全・再生を目指し、平成29年3月に策定された「広島湾再生行動計画（第二期）」（以下「第二期計画」という）を推進するための検討及び第二期計画のフォローアップを行うとともに、次期広島湾再生行動計画の検討を行う業務である。</p> <p>主な業務内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画準備 ・第二期計画を推進するための検討 ・第二期計画のフォローアップの実施 ・次期広島湾再生行動計画の検討 ・広島湾再生推進会議等の会議資料作成 ・報告書作成
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	<p>支出負担行為担当官 中国地方整備局長 杉中 洋一 広島市中区上八丁堀6-30</p>
契 約 年 月 日	令和 7年 7月10日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町2-10-11
契 約 金 額	11,000,000円（税込み）
予 定 価 格	11,000,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙「契約理由書」のとおり
業 務 場 所	広島県広島市中区上八丁堀6番30号
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間（自）	令和 7年 7月11日
履 行 期 間（至）	令和 8年 2月27日
備 考	<p>入札情報サービス（PPI） (https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。</p>

契約理由書 (プロポーザル方式)

契約業者名： 復建調査設計株式会社

業務の名称： 令和7年度広島湾再生行動計画（第二期）推進検討業務

契約理由：

本業務は、広島湾の良好な環境の保全・再生を目指し、平成29年3月に策定された「広島湾再生行動計画（第二期）」（以下「第二期計画」という）を推進するための検討及び第二期計画のフォローアップを行うとともに、広島湾再生行動計画の今後の方向性の検討を行うものである。

業者の選定にあたっては、簡易公募型プロポーザル方式を採用し、配置予定技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程計画・その他、評価テーマに関する技術提案について総合的に評価を行った結果、求める業務内容に合致し、最も優れた提案を行っていることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、上記業者と契約を行うものである。