

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和 8 年度土木工事積算システム 2. 0 改良検討業務
業 務 概 要	1. 土木工事積算システム 2. 0 改良検討 1 式 2. 新調査設計積算システム改良検討 1 式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 中国地方整備局長 山本 大志 広島市中区上八丁堀 6 - 3 0
契 約 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(一財) 日本建設情報総合センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区赤坂 5 - 2 - 2 0
契 約 金 額	6 7, 2 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
予 定 価 格	6 7, 2 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙「契約理由書」のとおり
業 務 場 所	広島県広島市中区
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 5 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
備 考	入札情報サービス (P P I) (https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

随 意 契 約 理 由 書

業 務 名 令和8年度土木工事積算システム2.0改良検討業務

業 者 名 (一財)日本建設情報総合センター

随意契約理由

本業務は、土木工事標準積算基準書等の改定に向け、国土交通省および内閣府沖縄総合事務局開発建設部、独立行政法人水資源機構にて運用する「土木工事積算システム2.0」と「新調査設計積算システム」及びこれらに使用する管理ツールについて、積算作業の省力化・利便性向上に資するシステム改良内容を具体的に検討し、改良を行う業務である。

業者の選定にあたっては、簡易公募型プロポーザル方式を採用し、配置予定技術者の経験及び能力、実施方針・実施フロー・工程計画・その他、評価テーマに関する技術提案について総合的に評価を行った結果、求める業務内容に合致し、優れた提案を行っていることから会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号により、上記業者と契約を行うものである。