

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度プレキャスト工法選定マニュアル改定検討業務
履行場所	広島県広島市中区

2. 業務内容

1) 事務所名	企画部 技術管理課
2) 履行期間	176 日間 自 令和 7年 9月 5日 至 令和 8年 2月27日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

積算内訳書

業務名	令和7年度プレキャスト工法選定マニュアル改定検討業務			業種	設計業務
				項目	プレキャスト工法選定マニュアル
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
プレキャスト工法選定マニュアル	式	1	5,357,500		
プレキャスト工法選定マニュアル改定検討	式	1	5,357,500		
計画準備	式	1	143,750	計画準備	1 式
資料収集・整理	式	1	435,900	資料収集・整理	1 式
試行状況調査	式	1	877,500	試行状況調査	1 式
改定方針の検討	式	1	613,700	改定方針の検討	1 式
対象構造物の比較検討	式	1	2,135,100	ボックスカルバート・L型擁壁	1 式
				ブロック積擁壁	1 式
				コンクリート橋	1 式
マニュアル改定案作成	式	1	765,750	マニュアル改定案作成	1 式
報告書作成	式	1	385,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	612,500		
共通（設計業務）	式	1	612,500		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	226,953		
直接経費	式	1	226,953		

