

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度予防保全型への転換に向けた舗装延命技術検討業務
履行場所	広島県広島市中区

2. 業務内容

1) 事務所名	道路部 道路管理課
2) 履行期間	313 日間 自 令和 7年 5月23日 至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

積算内訳書

業務名	令和7年度予防保全型への転換に向けた舗装延命技術検討業務			業種	設計業務
				項目	舗装延命技術導入促進計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装延命技術導入促進計画	式	1	10,963,670		
舗装延命技術導入促進計画	式	1	10,963,670		
舗装延命技術導入促進計画	式	1	10,963,670	応募技術の整理方針および技術選定案の作成 現場実証の調整および現場実証計画案の作成 現場実証箇所のモニタリングの実施 技術検討委員会の運営・資料作成 報告書作成	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
共通	式	1	337,150		
共通（調査・計画業務）	式	1	337,150		
打合せ等	式	1	337,150	打合せ	1 式
直接経費	式	1	344,382		
直接経費	式	1	344,382		
旅費交通費	式	1	168,382	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	176,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,645,202		
その他原価	式	1	6,085,491		

積算内訳書

業務名	令和7年度予防保全型への転換に向けた舗装延命技術検討業務			業種	設計業務
				項目	一般管理費等
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般管理費等	式	1	9,539,307		
業務価格	式	1	27,270,000		