

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度土木工事標準歩掛検討業務
履行場所	広島県広島市中区上八丁堀6-30

2. 業務内容

1) 事務所名		
2) 履行期間		
316 日間	自	令和 8年 4月17日
	至	令和 9年 2月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和8年度土木工事標準歩掛検討業務			業 種	設計業務
				項 目	土木工事標準歩掛検討業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土木工事標準歩掛検討業務	式	1	16,826,400		
計画準備	式	1	477,500		
計画準備	式	1	477,500	計画準備	1 式
土木工事標準歩掛調査解析	式	1	13,321,060		
土木工事標準歩掛の施工合理化調査解析	式	1	6,465,450	調査表集計解析シート作成	3 工種
				異常値、未記入箇所の精査	3 工種
				変動確認、とりまとめ方針の作成	3 工種
				データの解析	3 工種
				とりまとめ内容の最終精査	3 工種
				解析工種の調査表修正	3 工種
					3 工種
					3 工種
土木工事標準歩掛の施工歩掛動向調査（試行）解析	式	1	4,678,210	調査表集計解析シート作成	4 工種
				異常値、未記入箇所の精査	4 工種
				変動確認、とりまとめ方針の作成	4 工種
				データの解析	1 工種
				とりまとめ内容の最終精査	1 工種
				解析工種の調査表修正	1 工種
					1 工種
					1 工種

積算内訳書

業務名	令和8年度土木工事標準歩掛検討業務			業 種	設計業務
				項 目	土木工事標準歩掛検討業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土木工事標準歩掛の調査表作成	式	1	2,177,400	土木工事標準歩掛の調査表作成	4 工種
機械設備工事実態調査解析	式	1	2,359,900		
機械設備施工実態調査の解析	式	1	1,913,600	調査表集計解析シート作成、調査表 記載内容の照査	1 工種
				データの解析	1 工種
機械設備施工実態調査の調査表作成	式	1	446,300	機械設備施工実態調査の調査表作成	1 工種
報告書作成	式	1	667,940		
報告書作成	式	1	667,940	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	317,765		
直接経費	式	1	317,765		
旅費交通費	式	1	109,765	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	208,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,740,825		

積算内訳書

業務名	令和8年度土木工事標準歩掛検討業務				業 種	設計業務
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他原価		式	1	9,382,317		
一般管理費等		式	1	14,596,858		
業務価格		式	1	41,720,000		