

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度広島湾再生行動計画検討業務
履行場所	

2. 業務内容

1) 事務所名			
2) 履行期間			
318 日間		自 令和 8年 4月15日	
		至 令和 9年 2月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和８年度広島湾再生行動計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	広島湾再生行動計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
広島湾再生行動計画	式	1	4,517,800		
広島湾再生行動計画	式	1	4,517,800		
計画準備	式	1	182,800	計画準備	1 式
広島湾再生行動計画を推進するための検討	式	1	542,000	広島湾再生行動計画を推進するための検討	1 式
広島湾再生行動計画（第二期）の最終評価の検討	式	1	793,950	広島湾再生行動計画（第二期）の最終評価の検討	1 式
次期広島湾再生行動計画の検討	式	1	2,132,900	次期広島湾再生行動計画の検討	1 式
広島湾再生推進会議等の会議資料作成	式	1	563,250	広島湾再生推進会議等の会議資料作成	1 式
報告書作成	式	1	302,900	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	130,000		
直接経費	式	1	130,000		
電子成果品作成費	式	1	130,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,244,460		

積算内訳書

業務名	令和8年度広島湾再生行動計画検討業務				業 種	設計業務
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他原価		式	1	2,754,136		
一般管理費等		式	1	4,301,404		
業務価格		式	1	12,300,000		