

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 業務名  | 令和8年度予防保全型への転換に向けた舗装延命技術検討業務 |
| 履行場所 | 広島県広島市中区                     |

## 2. 業務内容

|         |                                                               |             |          |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 5月                                                      | 7) 施工県      | 広島県      |
| 2) 事務所名 | 道路部 道路管理課                                                     | 8) 地 区      | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 26872460020003                                                | 9) 河川・路線    |          |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の本官                                                | 10) 設計年月    | 令和 8年 4月 |
| 5) 変更回数 |                                                               | 11) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 309 日間 自 令和 8年 5月27日<br>(当初) 至 令和 9年 3月31日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月  | 令和 8年 5月 |
|         |                                                               | 13) 歩掛適用年月  | 令和 8年 5月 |
|         |                                                               | 14) 前請負業務費  | 円        |
|         |                                                               | 15) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容                                                          |             |          |

## 3. 予算科目

|         |      |         |        |
|---------|------|---------|--------|
| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|

# 設計内訳書

| 業務名                    | 令和8年度予防保全型への転換に向けた舗装延命技術検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>舗装延命技術導入促進計画 |      |       |
|------------------------|------------------------------|----|----|----|------------|----------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別            | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減                 | 金額増減 | 摘要    |
| 舗装延命技術導入促進計画           |                              | 式  | 1  |    | 10,941,910 |                      |      |       |
| 舗装延命技術導入促進計画           |                              | 式  | 1  |    | 10,941,910 |                      |      |       |
| 舗装延命技術導入促進計画           |                              | 式  | 1  |    | 10,941,910 |                      |      |       |
| 現場実証の調整支援              |                              | 式  | 1  |    | 4,384,500  |                      |      | 内 1 号 |
| 現場実証計画の策定              |                              | 式  | 1  |    | 1,644,200  |                      |      | 内 2 号 |
| 現場実証の状況整理              |                              | 式  | 1  |    | 1,619,550  |                      |      | 内 3 号 |
| 選定された技術の活用に向けた方策<br>検討 |                              | 式  | 1  |    | 1,131,600  |                      |      | 内 4 号 |
| 技術検討委員会の運営・資料作成        |                              | 式  | 1  |    | 1,730,700  |                      |      | 内 5 号 |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和8年度予防保全型への転換に向けた舗装延命技術検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>舗装延命技術導入促進計画 |      |       |
|-------------|------------------------------|----|----|----|------------|----------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減                 | 金額増減 | 摘要    |
| 報告書作成       |                              | 式  | 1  |    | 431,360    |                      |      | 内 6 号 |
| 共通          |                              | 式  | 1  |    | 350,650    |                      |      |       |
| 共通（調査・計画業務） |                              | 式  | 1  |    | 350,650    |                      |      |       |
| 打合せ等        |                              | 式  | 1  |    | 350,650    |                      |      |       |
| 打合せ         |                              | 式  | 1  |    | 350,650    |                      |      | 内 7 号 |
| 直接経費        |                              | 式  | 1  |    | 344,259    |                      |      |       |
| 直接経費        |                              | 式  | 1  |    | 344,259    |                      |      |       |
| 旅費交通費       |                              | 式  | 1  |    | 168,259    |                      |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和8年度予防保全型への転換に向けた舗装延命技術検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>直接経費 |      |       |
|---------------|------------------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 旅費（率計上・宿泊無）   |                              | 式  | 1  |    | 168,259    |              |      | 内 8 号 |
| 電子成果品作成費      |                              | 式  | 1  |    | 176,000    |              |      |       |
| 電子成果品作成費      |                              | 式  | 1  |    | 176,000    |              |      | 内 9 号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                              | 式  | 1  |    | 11,636,819 |              |      |       |
| その他原価         |                              | 式  | 1  |    | 6,081,043  |              |      |       |
| 一般管理費等        |                              | 式  | 1  |    | 9,532,138  |              |      |       |
| 業務価格          |                              | 式  | 1  |    | 27,250,000 |              |      |       |
| 消費税相当額        |                              | 式  | 1  |    | 2,725,000  |              |      |       |

# 設計内訳書

|             |                              |    |    |    |            |               |      |    |
|-------------|------------------------------|----|----|----|------------|---------------|------|----|
| 業務名         | 令和8年度予防保全型への転換に向けた舗装延命技術検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>業務委託料 |      |    |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減          | 金額増減 | 摘要 |
| 業務委託料       |                              | 式  | 1  |    | 29,975,000 |               |      |    |
|             |                              |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                              |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                              |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                              |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                              |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                              |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                              |    |    |    |            |               |      |    |
|             |                              |    |    |    |            |               |      |    |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |           |    |    |    |    |           |        |
|-------|-----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 1 号 | 現場実証の調整支援 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 現場実証の調整支援 |    | 式  | 1  |    | 4,384,500 | 内 10 号 |
| 計     |           |    |    |    |    | 4,384,500 |        |
|       |           |    |    |    |    |           |        |
|       |           |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |           |    |    |    |    |           |        |
|-------|-----------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 2 号 | 現場実証計画の策定 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 現場実証計画の策定 |    | 式  | 1  |    | 1,644,200 | 内 11 号 |
| 計     |           |    |    |    |    | 1,644,200 |        |
|       |           |    |    |    |    |           |        |
|       |           |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |           |    |    |    |    |             |        |
|-------|-----------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 3 号 | 現場実証の状況整理 |    |    |    |    |             |        |
| 項目    | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|       | 現場実証の状況整理 |    | 式  | 1  |    | 1, 619, 550 | 内 12 号 |
| 計     |           |    |    |    |    | 1, 619, 550 |        |
|       |           |    |    |    |    |             |        |
|       |           |    |    |    |    |             |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                    |    |    |    |    |             |        |
|-------|--------------------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 4 号 | 選定された技術の活用に向けた方策検討 |    |    |    |    |             |        |
| 項目    | 名称・規格              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|       | 選定された技術の活用に向けた方策検討 |    | 式  | 1  |    | 1, 131, 600 | 内 13 号 |
| 計     |                    |    |    |    |    | 1, 131, 600 |        |
|       |                    |    |    |    |    |             |        |
|       |                    |    |    |    |    |             |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                 |    |    |    |    |             |        |
|-------|-----------------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 5 号 | 技術検討委員会の運営・資料作成 |    |    |    |    |             |        |
| 項目    | 名称・規格           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|       | 技術検討委員会の運営・資料作成 |    | 式  | 1  |    | 1, 730, 700 | 内 14 号 |
| 計     |                 |    |    |    |    | 1, 730, 700 |        |
|       |                 |    |    |    |    |             |        |
|       |                 |    |    |    |    |             |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |          |        |
|-------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 6 号 | 報告書作成 |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 報告書作成 |    | 式  | 1  |    | 431, 360 | 内 15 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 431, 360 |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 350,650 | 内 16 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 350,650 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |             |    |    |    |    |            |            |
|-------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 8 号 | 旅費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |            |            |
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要         |
|       | 直接人件費       |    | 式  | 1  |    | 11,292,560 |            |
|       | 旅費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 168,259    | 直人費×0.0149 |
| 計     |             |    |    |    |    | 168,259    |            |
|       |             |    |    |    |    |            |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |          |    |    |    |    |              |                                              |
|-------|----------|----|----|----|----|--------------|----------------------------------------------|
| 内 9 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |              |                                              |
| 項目    | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 摘要                                           |
|       | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 11, 292, 560 |                                              |
|       | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 176, 000     | その他の設計業務<br>5. 1×直人費(千円)^0. 38<br>(千円未満切り捨て) |
| 計     |          |    |    |    |    | 176, 000     |                                              |
|       |          |    |    |    |    |              |                                              |

現場実証の調整支援

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |           |    |    |     |        |           |    |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 内 10 号 | 現場実証の調整支援 |    |    |     |        |           |    |
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1   |        | 4,384,500 |    |
|        | 主任技師      |    | 人  | 2   | 70,900 | 141,800   |    |
|        | 技師（A）     |    | 人  | 9.5 | 62,600 | 594,700   |    |
|        | 技師（B）     |    | 人  | 22  | 49,300 | 1,084,600 |    |
|        | 技師（C）     |    | 人  | 37  | 42,500 | 1,572,500 |    |
|        | 技術員       |    | 人  | 27  | 36,700 | 990,900   |    |
| 計      |           |    |    |     |        | 4,384,500 |    |
|        |           |    |    |     |        |           |    |
|        |           |    |    |     |        |           |    |
|        |           |    |    |     |        |           |    |
|        |           |    |    |     |        |           |    |

現場実証計画の策定

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |           |    |    |      |         |             |    |
|--------|-----------|----|----|------|---------|-------------|----|
| 内 11 号 | 現場実証計画の策定 |    |    |      |         |             |    |
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額          | 摘要 |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1    |         | 1, 644, 200 |    |
|        | 主任技師      |    | 人  | 0. 5 | 70, 900 | 35, 450     |    |
|        | 技師（A）     |    | 人  | 1. 5 | 62, 600 | 93, 900     |    |
|        | 技師（B）     |    | 人  | 9    | 49, 300 | 443, 700    |    |
|        | 技師（C）     |    | 人  | 17   | 42, 500 | 722, 500    |    |
|        | 技術員       |    | 人  | 9. 5 | 36, 700 | 348, 650    |    |
| 計      |           |    |    |      |         | 1, 644, 200 |    |
|        |           |    |    |      |         |             |    |
|        |           |    |    |      |         |             |    |
|        |           |    |    |      |         |             |    |
|        |           |    |    |      |         |             |    |

現場実証の状況整理

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |           |    |    |      |         |             |    |
|--------|-----------|----|----|------|---------|-------------|----|
| 内 12 号 | 現場実証の状況整理 |    |    |      |         |             |    |
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額          | 摘要 |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1    |         | 1, 619, 550 |    |
|        | 主任技師      |    | 人  | 0. 5 | 70, 900 | 35, 450     |    |
|        | 技師（A）     |    | 人  | 1. 5 | 62, 600 | 93, 900     |    |
|        | 技師（B）     |    | 人  | 8. 5 | 49, 300 | 419, 050    |    |
|        | 技師（C）     |    | 人  | 17   | 42, 500 | 722, 500    |    |
|        | 技術員       |    | 人  | 9. 5 | 36, 700 | 348, 650    |    |
| 計      |           |    |    |      |         | 1, 619, 550 |    |
|        |           |    |    |      |         |             |    |
|        |           |    |    |      |         |             |    |
|        |           |    |    |      |         |             |    |
|        |           |    |    |      |         |             |    |

選定された技術の活用に向けた方策  
検討

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |                    |    |    |    |         |             |    |
|--------|--------------------|----|----|----|---------|-------------|----|
| 内 13 号 | 選定された技術の活用に向けた方策検討 |    |    |    |         |             |    |
| 項目     | 名称・規格              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 摘要 |
| 直接人件費  |                    |    | 式  | 1  |         | 1, 131, 600 |    |
|        | 主任技師               |    | 人  | 1  | 70, 900 | 70, 900     |    |
|        | 技師（A）              |    | 人  | 6  | 62, 600 | 375, 600    |    |
|        | 技師（B）              |    | 人  | 7  | 49, 300 | 345, 100    |    |
|        | 技師（C）              |    | 人  | 8  | 42, 500 | 340, 000    |    |
| 計      |                    |    |    |    |         | 1, 131, 600 |    |
|        |                    |    |    |    |         |             |    |
|        |                    |    |    |    |         |             |    |
|        |                    |    |    |    |         |             |    |
|        |                    |    |    |    |         |             |    |
|        |                    |    |    |    |         |             |    |

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |                 |    |    |      |         |             |    |
|--------|-----------------|----|----|------|---------|-------------|----|
| 内 14 号 | 技術検討委員会の運営・資料作成 |    |    |      |         |             |    |
| 項目     | 名称・規格           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額          | 摘要 |
| 直接人件費  |                 |    | 式  | 1    |         | 1, 730, 700 |    |
|        | 主任技師            |    | 人  | 1    | 70, 900 | 70, 900     |    |
|        | 技師（A）           |    | 人  | 2. 5 | 62, 600 | 156, 500    |    |
|        | 技師（B）           |    | 人  | 10   | 49, 300 | 493, 000    |    |
|        | 技師（C）           |    | 人  | 16   | 42, 500 | 680, 000    |    |
|        | 技術員             |    | 人  | 9    | 36, 700 | 330, 300    |    |
| 計      |                 |    |    |      |         | 1, 730, 700 |    |
|        |                 |    |    |      |         |             |    |
|        |                 |    |    |      |         |             |    |
|        |                 |    |    |      |         |             |    |
|        |                 |    |    |      |         |             |    |

報告書作成

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 15 号 | 報告書作成 |    |    |      |         |          |    |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1    |         | 431, 360 |    |
|        | 主任技師  |    | 人  | 0. 5 | 70, 900 | 35, 450  |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 1. 5 | 62, 600 | 93, 900  |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 2    | 49, 300 | 98, 600  |    |
|        | 技師（C） |    | 人  | 2. 8 | 42, 500 | 119, 000 |    |
|        | 技術員   |    | 人  | 2. 3 | 36, 700 | 84, 410  |    |
| 計      |       |    |    |      |         | 431, 360 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |

打合せ

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 16 号 | 打合せ   |    |    |      |         |          |    |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1    |         | 350, 650 |    |
|        | 主任技師  |    | 人  | 1    | 70, 900 | 70, 900  |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 2. 5 | 62, 600 | 156, 500 |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 2. 5 | 49, 300 | 123, 250 |    |
| 計      |       |    |    |      |         | 350, 650 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |