

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度日野川外維持工事
工事地名	日野川直轄管理区間、大山砂防区域及び皆生海岸直轄工事区間

## 2. 工事内容

1) 事務所名	日野川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度日野川外維持工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	59,354,071																									
巡視・巡回工	式	1	788,000																									
河川巡視工	式	1	788,000	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">緊急時対応(日野川)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>緊急時対応(大山砂防)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>緊急時対応(皆生海岸)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	緊急時対応(日野川)	1	式	緊急時対応(大山砂防)	1	式	緊急時対応(皆生海岸)	1	式															
緊急時対応(日野川)	1	式																										
緊急時対応(大山砂防)	1	式																										
緊急時対応(皆生海岸)	1	式																										
除草工	式	1	36,154,688																									
堤防除草工	式	1	36,154,688	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">875,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">80,800</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">934,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>梱包</td> <td style="text-align: right;">78,300</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">934,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (日吉津村)</td> <td style="text-align: right;">123,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (米子市)</td> <td style="text-align: right;">529,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (伯耆町)</td> <td style="text-align: right;">282,000</td> <td>m2</td> </tr> </table>	除草 (遠隔操縦式)	875,000	m2	除草 (肩掛式)	80,800	m2	集草 (人力)	934,000	m2	梱包	78,300	m2	積込・荷卸	934,000	m2	運搬(堤防除草) (日吉津村)	123,000	m2	運搬(堤防除草) (米子市)	529,000	m2	運搬(堤防除草) (伯耆町)	282,000	m2
除草 (遠隔操縦式)	875,000	m2																										
除草 (肩掛式)	80,800	m2																										
集草 (人力)	934,000	m2																										
梱包	78,300	m2																										
積込・荷卸	934,000	m2																										
運搬(堤防除草) (日吉津村)	123,000	m2																										
運搬(堤防除草) (米子市)	529,000	m2																										
運搬(堤防除草) (伯耆町)	282,000	m2																										
堤防養生工	式	1	2,368,898																									
芝養生工	式	1	387,198	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">拔根</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,900</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">拔根+集草+積込運搬；</td> </tr> </table>	拔根	4,900	m2	拔根+集草+積込運搬；																				
拔根	4,900	m2																										
拔根+集草+積込運搬；																												
伐木除根工	式	1	1,981,700	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木・伐竹(複合) 伐竹；</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬 (伐木運搬)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>伐木伐竹運搬</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td>m2</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)；	1,000	m2	伐木・伐竹(複合) 伐竹；	1,000	m2	伐木伐竹運搬 (伐木運搬)	1,000	m2	伐木伐竹運搬	1,000	m2												
伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)；	1,000	m2																										
伐木・伐竹(複合) 伐竹；	1,000	m2																										
伐木伐竹運搬 (伐木運搬)	1,000	m2																										
伐木伐竹運搬	1,000	m2																										

# 積算内訳書

工事名	令和6年度日野川外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(伐竹運搬) 処分費 219 m3 (伐木(枝・葉・幹)) 処分費 43 m3 (伐木(根・株)) 処分費 50 m3 (伐竹(枝・葉・幹)) 処分費 12 m3 (伐竹(根・株))
清掃工	式	1	4,595,118	
塵芥処理工	式	1	4,595,118	散在塵芥処理 956,000 m2 堆積塵芥収集(人力処理) 22 m3 処分費 6 m3 (混載) 処分費 22 m3 (漂流廃棄物)
河道整備工	式	1	2,423,400	
河道整備工	式	1	332,900	堆積土砂撤去 1,000 m3 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
掘削工	式	1	2,090,500	掘削 1,000 m3 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
河川管理施設工	式	1	1,355,360	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度日野川外維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	1,355,360	下層路盤 (路盤) 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm ;	400	m2
				表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	400	m2
砂防管理施設工	式	1	4,880,700			
残土処理工	式	1	4,880,700			
海岸管理施設工	式	1	2,202,460			
アスファルト舗装補修工	式	1	2,202,460	下層路盤 (路盤) 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm ;	650	m2
				表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	650	m2
応急処理工	式	1	2,917,321			
応急処理作業工	式	1	2,403,990	応急作業	1	式
応急処理作業工	式	1	119,378	応急作業	1	式
応急処理作業工	式	1	119,378	応急作業	1	式
水防対策工(日野川)	式	1	274,575	水防機材運搬点検	1	式
仮設工	式	1	1,668,126			
工事用道路工	式	1	606,666			
土留・仮締切工	式	1	226,500			

# 積算内訳書

工事名	令和6年度日野川外維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	834,960	
直接工事費	式	1	59,354,071	
共通仮設費	式	1	5,602,400	
共通仮設費	式	1	1,057,400	
運搬費	式	1	397,400	重建設機械分解組立輸送費 (フルトラーサ20t級) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	660,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,545,000	
純工事費	式	1	64,956,471	
現場管理費	式	1	21,561,000	
工事原価	式	1	86,517,471	
一般管理費等	式	1	14,932,529	
工事価格	式	1	101,450,000	