

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 業務名  | 令和7年度菅沢ダム非常用放流設備耐震性能照査他検討業務 |
| 履行場所 | 鳥取県日南町菅沢地先                  |

## 2. 業務内容

|         |                                                               |             |          |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 3月                                                      | 7) 施工県      | 鳥取県      |
| 2) 事務所名 | 日野川河川事務所 工務課                                                  | 8) 地 区      | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 12345678901234                                                | 9) 河川・路線    |          |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官                                               | 10) 設計年月    | 令和 8年 2月 |
| 5) 変更回数 |                                                               | 11) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 270 日間 自 令和 8年 3月31日<br>(当初) 至 令和 8年12月25日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月  | 令和 8年 3月 |
|         |                                                               | 13) 歩掛適用年月  | 令和 8年 3月 |
|         |                                                               | 14) 前請負業務費  | 円        |
|         |                                                               | 15) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容                                                          |             |          |

## 3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
|         |      |         |        |

# 設計内訳書

| 業務名             | 令和7年度菅沢ダム非常用放流設備耐震性能照査他検討業務 |    |    |    | 業種項目       | 設計業務<br>河川構造物設計 |      |      |
|-----------------|-----------------------------|----|----|----|------------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別     | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減            | 金額増減 | 摘要   |
| 河川構造物設計         |                             | 式  | 1  |    | 16,891,000 |                 |      |      |
| 非常用放流設備耐震性能照査   |                             | 式  | 1  |    | 11,872,100 |                 |      |      |
| 耐震性能照査・設計       |                             | 式  | 1  |    | 11,872,100 |                 |      |      |
| 計画準備            |                             | 式  | 1  |    | 547,700    |                 |      | 内 1号 |
| 非常用放流設備の耐震照査    |                             | 式  | 1  |    | 5,165,200  |                 |      | 内 2号 |
| 耐震性能照査とりまとめ     |                             | 式  | 1  |    | 2,333,400  |                 |      | 内 3号 |
| 耐震設計            |                             | 式  | 1  |    | 3,825,800  |                 |      | 内 4号 |
| ダム堤体変位計測システム構築検 |                             | 式  | 1  |    | 4,290,400  |                 |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名              | 令和7年度菅沢ダム非常用放流設備耐震性能照査他検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>河川構造物設計 |      |      |
|------------------|-----------------------------|----|----|----|-----------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減            | 金額増減 | 摘要   |
| ダム堤体変位計測システム構築検討 |                             | 式  | 1  |    | 4,290,400 |                 |      |      |
| ダム堤体変位計測システム構築検討 |                             | 式  | 1  |    | 4,290,400 |                 |      | 内 5号 |
| 報告書作成_           |                             | 式  | 1  |    | 728,500   |                 |      |      |
| 報告書作成_           |                             | 式  | 1  |    | 728,500   |                 |      |      |
| 報告書作成_           |                             | 式  | 1  |    | 728,500   |                 |      | 内 6号 |
| 共通               |                             | 式  | 1  |    | 779,460   |                 |      |      |
| 共通（設計業務）         |                             | 式  | 1  |    | 779,460   |                 |      |      |
| 打合せ等             |                             | 式  | 1  |    | 639,800   |                 |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名            | 令和7年度菅沢ダム非常用放流設備耐震性能照査他検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目 | 設計業務<br>共通 |      |      |
|----------------|-----------------------------|----|----|----|----------|------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別    | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量増減       | 金額増減 | 摘要   |
| 打合せ            |                             | 式  | 1  |    | 639,800  |            |      | 内 7号 |
| 公開成果品作成        |                             | 式  | 1  |    | 139,660  |            |      |      |
| 公開成果品作成        |                             | 業務 | 1  |    | 139,660  |            |      | 内 8号 |
| 直接経費           |                             | 式  | 1  |    | 472,289  |            |      |      |
| 直接経費           |                             | 式  | 1  |    | 472,289  |            |      |      |
| 旅費交通費          |                             | 式  | 1  |    | 263,289  |            |      |      |
| 旅費交通費（率計上・宿泊無） |                             | 式  | 1  |    | 263,289  |            |      | 内 9号 |
| 電子成果品作成費       |                             | 式  | 1  |    | 209,000  |            |      |      |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和7年度菅沢ダム非常用放流設備耐震性能照査他検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>直接経費 |      |       |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 電子成果品作成費      |                             | 式  | 1  |    | 209,000    |              |      | 内 10号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                             | 式  | 1  |    | 18,142,749 |              |      |       |
| その他原価         |                             | 式  | 1  |    | 9,515,542  |              |      |       |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1  |    | 14,891,709 |              |      |       |
| 業務価格          |                             | 式  | 1  |    | 42,550,000 |              |      |       |
| 消費税相当額        |                             | 式  | 1  |    | 4,255,000  |              |      |       |
| 業務委託料         |                             | 式  | 1  |    | 46,805,000 |              |      |       |
|               |                             |    |    |    |            |              |      |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備  |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 計画準備  |    | 式  | 1  |    | 547,700 | 内 11 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 547,700 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                   |    |    |    |    |           |        |
|-------|-------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 2 号 | 非常用放流設備の耐震照査      |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格             | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 地震動モデルの設定         |    | 式  | 1  |    | 1,457,700 | 内 12 号 |
|       | 計算モデルの作成と解析条件等の設定 |    | 式  | 1  |    | 2,236,200 | 内 13 号 |
|       | 解析の実施と結果の整理       |    | 式  | 1  |    | 1,471,300 | 内 14 号 |
| 計     |                   |    |    |    |    | 5,165,200 |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |             |    |    |    |    |           |        |
|-------|-------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 3 号 | 耐震性能照査とりまとめ |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 耐震性能照査とりまとめ |    | 式  | 1  |    | 2,333,400 | 内 15 号 |
| 計     |             |    |    |    |    | 2,333,400 |        |
|       |             |    |    |    |    |           |        |
|       |             |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |           |        |
|-------|-------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 4 号 | 耐震設計  |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 耐震設計  |    | 式  | 1  |    | 3,825,800 | 内 16 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 3,825,800 |        |
|       |       |    |    |    |    |           |        |
|       |       |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                  |    |    |    |    |           |        |
|-------|------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 5 号 | ダム堤体変位計測システム構築検討 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | ダム堤体変位計測システム構築検討 |    | 式  | 1  |    | 4,290,400 | 内 17 号 |
| 計     |                  |    |    |    |    | 4,290,400 |        |
|       |                  |    |    |    |    |           |        |
|       |                  |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |        |    |    |    |    |         |        |
|-------|--------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 6 号 | 報告書作成_ |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 報告書作成  |    | 式  | 1  |    | 728,500 | 内 18 号 |
| 計     |        |    |    |    |    | 728,500 |        |
|       |        |    |    |    |    |         |        |
|       |        |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 639,800 | 内 19 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 639,800 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |         |        |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 公開成果品作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 公開成果品作成 |    | 業務 | 1  |    | 139,660 | 内 20 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 139,660 |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |            |            |
|-------|----------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 項目    | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要         |
|       | 直接人件費          |    | 式  | 1  |    | 17,670,460 |            |
|       | 旅費交通費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 263,289    | 直人費×0.0149 |
| 計     |                |    |    |    |    | 263,289    |            |
|       |                |    |    |    |    |            |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |            |                                            |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--------------------------------------------|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要                                         |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 17,670,460 |                                            |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 209,000    | その他の設計業務<br>5.1×直人費(千円)×0.38<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 209,000    |                                            |
|        |          |    |    |    |    |            |                                            |

計画準備\_

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 計画準備   |    |    |    |        |         |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    |    |    |        |         |    |
|        | 主任技師   |    | 式  | 1  |        | 547,700 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900  |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 3  | 62,600 | 187,800 |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 5  | 49,300 | 246,500 |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 1  | 42,500 | 42,500  |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 547,700 |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 地震動モデルの設定 |    |    |    |        |           |    |
|--------|-----------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |           |    |    |    |        |           |    |
|        |           |    | 式  | 1  |        | 1,457,700 |    |
|        | 主任技師      |    |    |    |        |           |    |
|        |           |    | 人  | 2  | 70,900 | 141,800   |    |
|        | 技師 (A)    |    |    |    |        |           |    |
|        |           |    | 人  | 5  | 62,600 | 313,000   |    |
|        | 技師 (B)    |    |    |    |        |           |    |
|        |           |    | 人  | 8  | 49,300 | 394,400   |    |
|        | 技師 (C)    |    |    |    |        |           |    |
|        |           |    | 人  | 10 | 42,500 | 425,000   |    |
|        | 技術員       |    |    |    |        |           |    |
|        |           |    | 人  | 5  | 36,700 | 183,500   |    |
| 計      |           |    |    |    |        | 1,457,700 |    |
|        |           |    |    |    |        |           |    |
|        |           |    |    |    |        |           |    |
|        |           |    |    |    |        |           |    |
|        |           |    |    |    |        |           |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 |        | 計算モデルの作成と解析条件等の設定 |    |    |        |           |    |
|--------|--------|-------------------|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |        |                   | 式  | 1  |        | 2,236,200 |    |
|        | 主任技師   |                   | 人  | 3  | 70,900 | 212,700   |    |
|        | 技師 (A) |                   | 人  | 8  | 62,600 | 500,800   |    |
|        | 技師 (B) |                   | 人  | 12 | 49,300 | 591,600   |    |
|        | 技師 (C) |                   | 人  | 15 | 42,500 | 637,500   |    |
|        | 技術員    |                   | 人  | 8  | 36,700 | 293,600   |    |
| 計      |        |                   |    |    |        | 2,236,200 |    |
|        |        |                   |    |    |        |           |    |
|        |        |                   |    |    |        |           |    |
|        |        |                   |    |    |        |           |    |
|        |        |                   |    |    |        |           |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 解析の実施と結果の整理 |    |    |    |        |           |    |
|--------|-------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    | 式  | 1  |        | 1,471,300 |    |
|        | 主任技師        |    | 人  | 2  | 70,900 | 141,800   |    |
|        | 技師 (A)      |    | 人  | 5  | 62,600 | 313,000   |    |
|        | 技師 (B)      |    | 人  | 10 | 49,300 | 493,000   |    |
|        | 技師 (C)      |    | 人  | 8  | 42,500 | 340,000   |    |
|        | 技術員         |    | 人  | 5  | 36,700 | 183,500   |    |
| 計      |             |    |    |    |        | 1,471,300 |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 耐震性能照査とりまとめ |    |    |    |        |           |    |
|--------|-------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |             |    |    |    |        |           |    |
|        | 主任技師        |    | 式  | 1  |        | 2,333,400 |    |
|        | 技師 (A)      |    | 人  | 3  | 70,900 | 212,700   |    |
|        | 技師 (B)      |    | 人  | 6  | 62,600 | 375,600   |    |
|        | 技師 (C)      |    | 人  | 18 | 49,300 | 887,400   |    |
|        | 技術員         |    | 人  | 15 | 42,500 | 637,500   |    |
|        |             |    | 人  | 6  | 36,700 | 220,200   |    |
| 計      |             |    |    |    |        | 2,333,400 |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |
|        |             |    |    |    |        |           |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 耐震設計   |    |    |    |        |           |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 3,825,800 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 2  | 70,900 | 141,800   |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 10 | 62,600 | 626,000   |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 25 | 49,300 | 1,232,500 |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 30 | 42,500 | 1,275,000 |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 15 | 36,700 | 550,500   |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 3,825,800 |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |
|        |        |    |    |    |        |           |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | ダム堤体変位計測システム構築検討 |    |    |    |        |           |    |
|--------|------------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目     | 名称・規格            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要 |
| 直接人件費  |                  |    |    |    |        |           |    |
|        |                  |    | 式  | 1  |        | 4,290,400 |    |
|        | 主任技師             |    |    |    |        |           |    |
|        |                  |    | 人  | 3  | 70,900 | 212,700   |    |
|        | 技師 (A)           |    |    |    |        |           |    |
|        |                  |    | 人  | 12 | 62,600 | 751,200   |    |
|        | 技師 (B)           |    |    |    |        |           |    |
|        |                  |    | 人  | 25 | 49,300 | 1,232,500 |    |
|        | 技師 (C)           |    |    |    |        |           |    |
|        |                  |    | 人  | 32 | 42,500 | 1,360,000 |    |
|        | 技術員              |    |    |    |        |           |    |
|        |                  |    | 人  | 20 | 36,700 | 734,000   |    |
| 計      |                  |    |    |    |        | 4,290,400 |    |
|        |                  |    |    |    |        |           |    |
|        |                  |    |    |    |        |           |    |
|        |                  |    |    |    |        |           |    |
|        |                  |    |    |    |        |           |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 報告書作成  |    |    |    |        |         |    |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1  |        | 728,500 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 1  | 70,900 | 70,900  |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 2  | 62,600 | 125,200 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 5  | 49,300 | 246,500 |    |
|        | 技師 (C) |    | 人  | 5  | 42,500 | 212,500 |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 2  | 36,700 | 73,400  |    |
| 計      |        |    |    |    |        | 728,500 |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |
|        |        |    |    |    |        |         |    |

打合せ

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 打合せ    |    |    |     |        |         |    |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1   |        | 639,800 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 3.5 | 70,900 | 248,150 |    |
|        | 技師 (A) |    | 人  | 3.5 | 62,600 | 219,100 |    |
|        | 技師 (B) |    | 人  | 3.5 | 49,300 | 172,550 |    |
| 計      |        |    |    |     |        | 639,800 |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |
|        |        |    |    |     |        |         |    |

# 2 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03                         |
| 歩掛適用年月 | 2026.03                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 公開成果品作成 |    |    |     |        |         |    |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目     | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |         |    | 式  | 1   |        | 139,660 |    |
|        | 技師 (C)  |    | 人  | 1.3 | 42,500 | 55,250  |    |
|        | 技術員     |    | 人  | 2.3 | 36,700 | 84,410  |    |
| 計      |         |    |    |     |        | 139,660 |    |