

鏡

1. 業務名

業務名	令和 6 年度千代川改築検討外業務
履行場所	鳥取河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 6年 9月	7) 施工県	鳥取県
2) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第一課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	24873040020003	9) 河川・路線	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 6年 9月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	365 日間 自 令和 6年10月 1日 (当初) 至 令和 7年 9月30日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 6年 9月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 6年 9月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和6年度千代川改築検討外業務				業 種 項 目	設計業務 令和6年度千代川改築外検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
令和6年度千代川改築外検討業務		式	1		7,650,600			
計画準備		式	1		288,200			
計画準備		式	1		288,200			
計画準備		式	1		288,200			内 1 号
資料收集整理		式	1		417,200			
資料收集整理		式	1		417,200			
資料收集整理		式	1		417,200			内 2 号
堰改築に関する検討		式	1		1,937,200			

設計内訳書

業務名	令和6年度千代川改築検討外業務				業 種 項 目	設計業務 令和6年度千代川改築外検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰改築に関する検討		式	1		1,937,200			
堰本体及び周辺施設構造の比較検討		式	1		1,281,600			内 3 号
概略設計		式	1		655,600			内 4 号
堰改築に伴う周辺環境等への影響検討		式	1		1,591,600			
堰改築に伴う周辺環境等への影響検討		式	1		1,591,600			
堰改築に伴う周辺環境等への影響検討		式	1		1,591,600			内 5 号
地下水モニタリング調査		式	1		1,777,600			
地下水モニタリング調査		式	1		1,777,600			

設計内訳書

業務名	令和6年度千代川改築検討外業務				業 種 項 目	設計業務 令和6年度千代川改築外検討業務		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
将来予測解析		式	1		1,183,000			内 6 号
地下水観測		式	1		594,600			内 7 号
協議資料作成		式	1		844,400			
協議資料作成		式	1		844,400			
協議資料作成		式	1		844,400			内 8 号
報告書作成		式	1		794,400			
報告書作成		式	1		794,400			
報告書作成		式	1		794,400			内 9 号

設計内訳書

業務名	令和6年度千代川改築検討外業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		718,700			
共通（設計業務）		式	1		718,700			
打合せ等		式	1		591,500			
打合せ		式	1		591,500			内 10 号
公開成果品作成		式	1		127,200			
公開成果品作成		業務	1		127,200			内 11 号
直接経費		式	1		453,726			
直接経費		式	1		453,726			

設計内訳書

業務名	令和6年度千代川改築検討外業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		52,726			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		52,726			内 12 号
電子成果品作成費		式	1		401,000			
電子成果品作成費		式	1		401,000			内 13 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		8,823,026			
その他原価		式	1		4,506,868			
一般管理費等		式	1		7,170,106			
業務価格		式	1		20,500,000			

設計内訳書

業務名	令和6年度千代川改築検討外業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		2,050,000			
業務委託料		式	1		22,550,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		288, 200	内 14 号
計						288, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		417, 200	内 15 号
計						417, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	堰本体及び周辺施設構造の比較検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	堰本体及び周辺施設構造の比較検討		式	1		1, 281, 600	内 16 号
計						1, 281, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	概略設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	概略設計		式	1		655, 600	内 17 号
計						655, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	堰改築に伴う周辺環境等への影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	堰改築に伴う周辺環境等への影響検討		式	1		1, 591, 600	内 18 号
計						1, 591, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	将来予測解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	将来予測解析		式	1		1, 183, 000	内 19 号
計						1, 183, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	地下水観測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	地下水観測		式	1		594, 600	内 20 号
計						594, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	協議資料作成		式	1		844, 400	内 21 号
計						844, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		794, 400	内 22 号
計						794, 400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		591, 500	内 23 号
計						591, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		127, 200	内 24 号
計						127, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8, 369, 300	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		52, 726	直人費×0. 0063
計						52, 726	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8, 369, 300	
	電子成果品作成費		式	1		401, 000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						401, 000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		288, 200	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	1	38, 400	38, 400	
	技術員		人	1	33, 600	33, 600	
計						288, 200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		417, 200	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	2	57, 000	114, 000	
	技師（B）		人	2	47, 200	94, 400	
	技師（C）		人	2	38, 400	76, 800	
	技術員		人	2	33, 600	67, 200	
計						417, 200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	堰本体及び周辺施設構造の比較検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 281, 600	
	主任技師		人	3	64, 800	194, 400	
	技師（A）		人	4	57, 000	228, 000	
	技師（B）		人	6	47, 200	283, 200	
	技師（C）		人	8	38, 400	307, 200	
	技術員		人	8	33, 600	268, 800	
計						1, 281, 600	

概略設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	概略設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		655, 600	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	2	57, 000	114, 000	
	技師（B）		人	4	47, 200	188, 800	
	技師（C）		人	4	38, 400	153, 600	
	技術員		人	4	33, 600	134, 400	
計						655, 600	

堰改築に伴う周辺環境等への影響検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	堰改築に伴う周辺環境等への影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 591, 600	
	主任技師		人	2	64, 800	129, 600	
	技師（A）		人	6	57, 000	342, 000	
	技師（B）		人	10	47, 200	472, 000	
	技師（C）		人	9	38, 400	345, 600	
	技術員		人	9	33, 600	302, 400	
計						1, 591, 600	

将来予測解析

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	将来予測解析						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 183, 000	
	主任技師		人	2	64, 800	129, 600	
	技師（A）		人	7	57, 000	399, 000	
	技師（B）		人	7	47, 200	330, 400	
	技師（C）		人	4. 5	38, 400	172, 800	
	技術員		人	4. 5	33, 600	151, 200	
計						1, 183, 000	

地下水観測

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	地下水観測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		594, 600	
	技師（A）		人	1	57, 000	57, 000	
	技師（B）		人	3	47, 200	141, 600	
	技師（C）		人	5. 5	38, 400	211, 200	
	技術員		人	5. 5	33, 600	184, 800	
計						594, 600	

協議資料作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		844, 400	
	主任技師		人	1	64, 800	64, 800	
	技師（A）		人	2	57, 000	114, 000	
	技師（B）		人	8	47, 200	377, 600	
	技師（C）		人	4	38, 400	153, 600	
	技術員		人	4	33, 600	134, 400	
計						844, 400	

報告書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		794, 400		
	主任技師		人	2	64, 800	129, 600		
	技師（A）		人	4	57, 000	228, 000		
	技師（B）		人	6	47, 200	283, 200		
	技師（C）		人	4	38, 400	153, 600		
計						794, 400		

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		591, 500	
	主任技師		人	3. 5	64, 800	226, 800	
	技師（A）		人	3. 5	57, 000	199, 500	
	技師（B）		人	3. 5	47, 200	165, 200	
計						591, 500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	公開成果品作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		127, 200		
	技師（C）		人	1. 3	38, 400	49, 920		
	技術員		人	2. 3	33, 600	77, 280		
計						127, 200		