積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事
工事地名	兵庫県佐用郡佐用町口長谷～鳥取県八頭郡智頭町駒帰地内

２．工事内容

１）　事務所名　　鳥取河川国道事務所　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	73,494,396			
巡視･巡回工	式	1	37,492,800			
道路巡回工	式	1	37,492,800	通常巡回 佐用TB～坂根； 夜間巡回 佐用TB～坂根；	365 365	日 日
舗装工	式	1	3,135,072			
舗装打換え工	式	1	1,527,242	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100ｍｍ； 舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ； 殻運搬 舗装版破砕； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)； 基層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	70 200 20 20 200 200	m m2 m3 m3 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,269,460	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)；	200 20 20	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	338,370	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	200 5	m t

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				再生密粒度As(13)；
防護柵工	式	1	1,151,100	
路側防護柵工	式	1	1,151,100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修　30　m Gr-A-4E 景観塗装； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修　30　m Gr-A-2B 景観塗装；
道路付属施設工	式	1	918,300	
道路付属物工	式	1	918,300	車線分離標　30　本 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) ； 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　100　m 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ W=500 t=70；
道路付属物復旧工	式	1	1,023,000	
付属物補修工	式	1	1,023,000	視線誘導標補修　20　本 両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用； 視線誘導標補修　20　本 両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用； 車線分離標補修　20　m φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) ；
道路清掃工	式	1	1,349,963	
路面清掃工	式	1	421,478	路面清掃(機械)　44.8　km ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級貸与 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積持込 散水車5500～6500L貸与；
排水施設清掃工	式	1	600,285	側溝清掃(人力)　300　m 無蓋； 側溝清掃(人力)　200　m

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝清掃(人力)	100	m
				有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)；		
				桝清掃(人力)	30	箇所
				無蓋 土砂厚25cm未満；		
				桝清掃(人力)	30	箇所
				有蓋 土砂厚25cm未満；		
構造物清掃工	式	1	328,200	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	3	km
				2本ﾌﾞﾗｼ式貸与 散水車5500～6500L貸与；		
除草工	式	1	1,497,500			
道路除草工	式	1	1,497,500	除草	10,000	m2
				肩掛式 飛び石防護有；		
				集草	10,000	m2
				積込運搬	10,000	m2
				除草処分	10	t
冬期対策施設工	式	1	240,710			
冬期安全施設工	式	1	240,710	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	50	本
				挿入単柱型 設置 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ材料費 無；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	50	本
				挿入単柱型；		
				冬期看板設置	30	枚
				冬期看板撤去	30	枚
道路照明設備工	式	1	1,054,861			
道路照明施設維持工	式	1	16,685	ﾗﾝﾌﾟ取替 ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ	5	個
				TS-100；		
ﾄﾝﾈﾙ照明施設維持工	式	1	797,920	ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 高所作業車	20	個
				FHF-32W 3波長形；		
				ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	10	個
				NHT-110；		
				ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	10	個
				NHT-180；		

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車 NHT-220；	10	個
				ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車 NHT-270；	10	個
照明施設点検工	式	1	197,160	照明施設点検	20	箇所
				照明施設点検 高所作業車；	50	箇所
移動拘束	式	1	43,096	作業員移動 車移動 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ；	90	km
				作業員移動 車移動 高所作業車；	45	km
応急処理工	式	1	21,047,160			
応急処理作業工	式	1	17,185,000	応急作業 土木一般世話役；	20	人
				応急作業 【夜間】 土木一般世話役；	5	人
				応急作業 特殊作業員；	100	人
				応急作業 【夜間】 特殊作業員；	20	人
				応急作業 普通作業員；	500	人
				応急作業 【夜間】 普通作業員；	100	人
応急処理作業工	式	1	1,395,000	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 排気量1500cc 定員5名；	300	時間
				ﾄﾗｯｸ 2t積；	200	時間
				ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付） 4t積 2.9t吊；	100	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積；	300	時間
応急処理作業工	式	1	588,400	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40（高炉）； ｾﾒﾝﾄ 高炉B 25kg袋入； 常温合材 20kg袋入；	20 2 50	m3 t 袋
応急処理工	式	1	1,878,760	落下物処理 落下物処理 【夜間】 案内･規制看板設置 案内･規制看板撤去	100 30 60 60	件 件 枚 枚
構造物撤去工	式	1	156,130			
構造物取壊し工	式	1	77,140	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	78,990	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10 10	m3 m3
仮設工	式	1	4,427,800			
交通管理工	式	1	4,427,800			
道路維持	式	1	511,693			
巡視･巡回工	式	1	238,673			
道路巡回工	式	1	238,673	通常巡回 佐用平福IC；	365	日
応急処理工	式	1	273,020			

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	248,180	応急作業 普通作業員； 応急作業 運転手(一般)；	10 2	人 人
応急処理作業工	式	1	14,840	ﾄﾗｯｸ 2t積；	10	時間
応急処理作業工	式	1	10,000	常温合材 20kg袋入；	5	袋
雪寒	式	1	9,523,400			
除雪工	式	1	9,523,400			
一般除雪工	式	1	3,471,500	除雪ﾄﾗｯｸ 10t 6×6 MT WG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式； 除雪ﾄﾗｯｸ 10t 6×6 AT WG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式 凍結 防止剤散布装置付；	100 50	時間 時間
凍結防止工	式	1	4,437,000	凍結防止剤散布 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3　4×4； 凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1tﾌﾚｺﾝ（支給品）； 凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kgﾌﾚｺﾝ（支給品）；	300 50 5	時間 t t
待機費	式	1	1,614,900	情報連絡員 世話役； 運転要員 高速車；	200 150	時間 時間
直接工事費	式	1	83,529,489			
共通仮設費	式	1	9,305,000			
共通仮設費	式	1	941,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	941,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,364,000	
純工事費	式	1	92,834,489	
現場管理費	式	1	42,596,000	
工事原価	式	1	135,430,489	
一般管理費等	式	1	22,309,511	
工事価格	式	1	157,740,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事
工事地名	兵庫県佐用郡佐用町口長谷～鳥取県八頭郡智頭町駒帰地内

２．工事内容

１）　事務所名　　鳥取河川国道事務所　道路管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	73,494,396			
巡視･巡回工	式	1	37,492,800			
道路巡回工	式	1	37,492,800	通常巡回 佐用TB～坂根； 夜間巡回 佐用TB～坂根；	365 365	日 日
舗装工	式	1	3,135,072			
舗装打換え工	式	1	1,527,242	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 100ｍｍ； 舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ； 殻運搬 舗装版破砕； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)； 基層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	70 200 20 20 200 200	m m2 m3 m3 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,269,460	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (2.35t/m3)；	200 20 20	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	338,370	ｸﾗｯｸ処理 加熱注入目地材； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	200 5	m t

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				再生密粒度As(13)；
防護柵工	式	1	1,151,100	
路側防護柵工	式	1	1,151,100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修　30　m Gr-A-4E 景観塗装； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修　30　m Gr-A-2B 景観塗装；
道路付属施設工	式	1	918,300	
道路付属物工	式	1	918,300	車線分離標　30　本 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) ； 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ　100　m 1号ｺﾝｸﾘｰﾄ W=500 t=70；
道路付属物復旧工	式	1	1,023,000	
付属物補修工	式	1	1,023,000	視線誘導標補修　20　本 両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 土中建込用； 視線誘導標補修　20　本 両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 景観色 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用； 車線分離標補修　20　m φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) ；
道路清掃工	式	1	1,349,963	
路面清掃工	式	1	421,478	路面清掃(機械)　44.8　km ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級貸与 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積持込 散水車5500～6500L貸与；
排水施設清掃工	式	1	600,285	側溝清掃(人力)　300　m 無蓋； 側溝清掃(人力)　200　m

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；		
				側溝清掃(人力)	100	m
				有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)；		
				桝清掃(人力)	30	箇所
				無蓋 土砂厚25cm未満；		
				桝清掃(人力)	30	箇所
				有蓋 土砂厚25cm未満；		
構造物清掃工	式	1	328,200	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	3	km
				2本ﾌﾞﾗｼ式貸与 散水車5500～6500L貸与；		
除草工	式	1	1,497,500			
道路除草工	式	1	1,497,500	除草	10,000	m2
				肩掛式 飛び石防護有；		
				集草	10,000	m2
				積込運搬	10,000	m2
				除草処分	10	t
冬期対策施設工	式	1	240,710			
冬期安全施設工	式	1	240,710	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	50	本
				挿入単柱型 設置 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ材料費 無；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	50	本
				挿入単柱型；		
				冬期看板設置	30	枚
				冬期看板撤去	30	枚
道路照明設備工	式	1	1,054,861			
道路照明施設維持工	式	1	16,685	ﾗﾝﾌﾟ取替 ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ	5	個
				TS-100；		
ﾄﾝﾈﾙ照明施設維持工	式	1	797,920	ﾗﾝﾌﾟ取替 蛍光灯 高所作業車	20	個
				FHF-32W 3波長形；		
				ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	10	個
				NHT-110；		
				ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車	10	個
				NHT-180；		

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車 NHT-220；	10	個
				ﾗﾝﾌﾟ取替 高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯 高所作業車 NHT-270；	10	個
照明施設点検工	式	1	197,160	照明施設点検	20	箇所
				照明施設点検 高所作業車；	50	箇所
移動拘束	式	1	43,096	作業員移動 車移動 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ；	90	km
				作業員移動 車移動 高所作業車；	45	km
応急処理工	式	1	21,047,160			
応急処理作業工	式	1	17,185,000	応急作業 土木一般世話役；	20	人
				応急作業 【夜間】 土木一般世話役；	5	人
				応急作業 特殊作業員；	100	人
				応急作業 【夜間】 特殊作業員；	20	人
				応急作業 普通作業員；	500	人
				応急作業 【夜間】 普通作業員；	100	人
応急処理作業工	式	1	1,395,000	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 排気量1500cc 定員5名；	300	時間
				ﾄﾗｯｸ 2t積；	200	時間
				ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付） 4t積 2.9t吊；	100	時間

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積；	300	時間
応急処理作業工	式	1	588,400	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40（高炉）； ｾﾒﾝﾄ 高炉B 25kg袋入； 常温合材 20kg袋入；	20 2 50	m3 t 袋
応急処理工	式	1	1,878,760	落下物処理 落下物処理 【夜間】 案内･規制看板設置 案内･規制看板撤去	100 30 60 60	件 件 枚 枚
構造物撤去工	式	1	156,130			
構造物取壊し工	式	1	77,140	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	78,990	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10 10	m3 m3
仮設工	式	1	4,427,800			
交通管理工	式	1	4,427,800			
道路維持	式	1	511,693			
巡視･巡回工	式	1	238,673			
道路巡回工	式	1	238,673	通常巡回 佐用平福IC；	365	日
応急処理工	式	1	273,020			

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	248,180	応急作業 普通作業員； 応急作業 運転手(一般)；	10 2	人 人
応急処理作業工	式	1	14,840	ﾄﾗｯｸ 2t積；	10	時間
応急処理作業工	式	1	10,000	常温合材 20kg袋入；	5	袋
雪寒	式	1	9,523,400			
除雪工	式	1	9,523,400			
一般除雪工	式	1	3,471,500	除雪ﾄﾗｯｸ 10t 6×6 MT WG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式； 除雪ﾄﾗｯｸ 10t 6×6 AT WG ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ進行角可変式 凍結 防止剤散布装置付；	100 50	時間 時間
凍結防止工	式	1	4,437,000	凍結防止剤散布 湿潤式 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3　4×4； 凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1tﾌﾚｺﾝ（支給品）； 凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 500kgﾌﾚｺﾝ（支給品）；	300 50 5	時間 t t
待機費	式	1	1,614,900	情報連絡員 世話役； 運転要員 高速車；	200 150	時間 時間
直接工事費	式	1	83,529,489			
共通仮設費	式	1	9,363,800			
共通仮設費	式	1	999,800			

積算内訳書

工事名	令和７年度鳥取自動車道南部保守工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	941,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,364,000	
純工事費	式	1	92,893,289	
現場管理費	式	1	42,596,000	
工事原価	式	1	135,489,289	
一般管理費等	式	1	22,310,711	
工事価格	式	1	157,800,000	