

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度千代川下流維持工事
工事地名	千代川下流、袋川、新袋川直轄管理区間内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度千代川下流維持工事																																																
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																													
河川維持	式	1	57,028,081																																														
除草工	式	1	40,000,011																																														
堤防除草工	式	1	40,000,011	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草 (ロングリーチ)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">111,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (遠隔操縦式)</td> <td style="text-align: right;">964,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハトガイト式)</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">205,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (ハトガイト式)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>集草 ハトガイト式；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>梱包 人力；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>梱包 (機械)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 (ハダ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 (梱包)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) つる草(ハダ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (梱包)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	除草 (ロングリーチ)	111,000	m2	除草 (遠隔操縦式)	964,000	m2	除草 (ハトガイト式)	120,000	m2	除草 (肩掛式)	205,000	m2	集草 (ハトガイト式)	1	式	集草 ハトガイト式；	1	式	集草 (人力)	1	式	梱包 人力；	1	式	梱包 (機械)	1	式	積込・荷卸 (ハダ)	1	式	積込・荷卸 (梱包)	1	式	運搬(堤防除草)	1	式	運搬(堤防除草)	1	式	運搬(堤防除草) つる草(ハダ)	1	式	運搬(堤防除草) (梱包)	1	式
除草 (ロングリーチ)	111,000	m2																																															
除草 (遠隔操縦式)	964,000	m2																																															
除草 (ハトガイト式)	120,000	m2																																															
除草 (肩掛式)	205,000	m2																																															
集草 (ハトガイト式)	1	式																																															
集草 ハトガイト式；	1	式																																															
集草 (人力)	1	式																																															
梱包 人力；	1	式																																															
梱包 (機械)	1	式																																															
積込・荷卸 (ハダ)	1	式																																															
積込・荷卸 (梱包)	1	式																																															
運搬(堤防除草)	1	式																																															
運搬(堤防除草)	1	式																																															
運搬(堤防除草) つる草(ハダ)	1	式																																															
運搬(堤防除草) (梱包)	1	式																																															
堤防養生工	式	1	3,640,000																																														
伐木除根工	式	1	2,300,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>伐木(人力施工：粗)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	伐木・伐竹	10,000	m2	伐木(人力施工：粗)；																																									
伐木・伐竹	10,000	m2																																															
伐木(人力施工：粗)；																																																	

# 積算内訳書

工事名	令和8年度千代川下流維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除根整地 (除根)	10,000	m2
				除根伐木(粗) ;		
				除根整地 (整地)	10,000	m2
				整地除根(粗) ;		
				集積積み	1	式
幼木処理工	式	1	1,340,000	幼木処理	200,000	m2
				2回踏み倒し ;		
路面補修工	式	1	808,590			
天端補修工	式	1	808,590	下層路盤(車道・路肩部)	300	m2
				クランチャー C-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	300	m2
				再生密粒度7スコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
清掃工	式	1	2,148,080			
塵芥処理工	式	1	2,148,080	散在塵芥処理	263,000	m2
				散在塵芥処理 (運搬)	1	式
				堆積塵芥収集(人力処理)	100	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) (運搬)	1	式
応急処理工	式	1	8,156,800			
応急処理作業工	式	1	7,348,000	応急作業	1	式
防災施設工	式	1	808,800	大型土のう工	300	袋
				製作 流用土 ;		
緊急時対応工	式	1	1,947,100			
緊急時対応工	式	1	710,000	緊急時対応巡視	1	式

## 積算内訳書

工事名	令和8年度千代川下流維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水防対策工	式	1	381,600	災害対策用車両訓練 浜坂遊水地水防訓練
				1 回
				1 回
水質汚濁対策工	式	1	855,500	オイルフェンス設置・撤去
				10 回
仮設工	式	1	327,500	
交通管理工	式	1	327,500	
直接工事費	式	1	57,028,081	
共通仮設費	式	1	7,165,100	
共通仮設費	式	1	1,995,100	
運搬費	式	1	458,100	重建設機械分解組立輸送費
				1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,537,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,170,000	
純工事費	式	1	64,193,181	
現場管理費	式	1	23,574,000	
工事原価	式	1	87,767,181	
一般管理費等	式	1	15,172,819	
工事価格	式	1	102,940,000	