

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道29号保守工事
工事地名	兵庫県宍粟市波賀町戸倉～鳥取県八頭郡八頭町掘越地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	37,805,764	
巡視・巡回工	式	1	4,317,040	
道路巡回工	式	1	4,317,040	通常巡回 1 式
舗装工	式	1	2,866,212	
舗装打換え工	式	1	822,822	舗装版切断 60 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 200 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 殻運搬 10 m3 舗装版破碎； 殻処分 10 m3 アスファルト殻 (2.35t/m3)； 表層 200 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
切削オーバーレイ工	式	1	1,881,900	切削オーバーレイ 500 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20) ； 殻運搬(路面切削) 25 m3 アスファルト殻； 殻処分 25 m3 アスファルト殻 (2.35t/m3)；
アスファルト舗装補修工	式	1	161,490	パッチング 3 t 再生密粒度As(20)；
防護柵工	式	1	4,859,000	
路側防護柵工	式	1	2,022,000	ガートレール補修 50 m Gr-A-4E 景観塗装； ガートレール補修 50 m Gr-A-2B 景観塗装；

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	2,837,000	転落(横断)防止柵補修 P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装；	100	m
				転落(横断)防止柵補修 P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装；	100	m
道路附属施設工	式	1	808,900			
道路附属物工	式	1	808,900	車線分離標 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	30	本
				防草コンクリート 1号コンクリート W=500 t=70mm；	50	m
道路附属物復旧工	式	1	1,881,900			
附属物補修工	式	1	1,881,900	視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	20	本
				；		
				車線分離標補修 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ；	30	本
道路清掃工	式	1	567,372			
路面清掃工	式	1	109,956	路面清掃(機械) ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与；	25.4	km
排水施設清掃工	式	1	366,710	側溝清掃(人力) 無蓋；	300	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	200	m
				柵清掃(人力)	20	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無蓋 土砂厚25cm未満； 柵清掃（人力） 20 箇所 有蓋 土砂厚25cm未満；
構造物清掃工	式	1	90,706	トンネル壁面清掃 1.9 km 2本ブラシ式貸与 ブラシ支給；
除草工	式	1	2,472,000	
道路除草工	式	1	2,472,000	除草 8,000 m2 型掛式 飛び石防護有； 除草 12,000 m2 型掛式 飛び石防護無； 集草 20,000 m2 積込運搬 20,000 m2 除草処分 5 t
冬期対策施設工	式	1	509,220	
冬期安全施設工	式	1	509,220	スノーポール設置 200 本 挿入単柱型； スノーポール撤去 200 本 挿入単柱型； 冬期看板設置 50 枚 冬期看板撤去 50 枚
道路照明設備工	式	1	611,410	
道路照明施設維持工	式	1	127,540	ランプ取替 フリンカーライト 5 個 TS-100； ランプ取替 蛍光ランプ 5 個 FLR-40W 3波長形； 自動点滅器取替 受光部 5 個 フラクイン式 200V 6A； 自動点滅器取替 受光部 5 個 フラクイン式 200V 10A；
トンネル照明維持工	式	1	46,890	ランプ取替 蛍光ランプ 5 個 FLR-40W 3波長形；

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ランプ取替 蛍光灯 FHF-32W 3波長形；	5	個
照明施設維持工	式	1	347,800	照明施設点検 照明施設点検 高所作業車；	100 50	箇所 箇所
移動拘束	式	1	89,180	作業員移動 車移動 ライトバン； 作業員移動 高所作業車；	200 80	km km
応急処理工	式	1	11,644,360			
応急処理解業工	式	1	6,698,620	応急作業 土木一般世話役； 応急作業 【夜間】 土木一般世話役； 応急作業 特殊作業員； 応急作業 【夜間】 特殊作業員； 応急作業 普通作業員； 応急作業 【夜間】 普通作業員；	30 3 60 6 200 20	人 人 人 人 人 人
応急処理解業工	式	1	1,830,900	ライトバン 排気量1,500cc 定員5名； トラック 2t積； トラック〔クレーン装置付〕 4t積, 2.9t吊； ダンプトラック 2t積；	500 300 50 400	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	265,500	コンクリート	10	m3
				1号コンクリート；		
				セメント	20	袋
高炉B 25kg袋入；	式	1	2,849,340	常温合材	30	袋
				20kg袋入；		
				落下物処理	200	件
応急処理工	式	1	2,849,340	落下物処理	50	件
				【夜間】		
				案内・規制看板設置	40	枚
				案内・規制看板撤去	40	枚
構造物撤去工	式	1	144,550			
構造物取壊し工	式	1	94,740	コンクリート構造物取壊し	10	m3
運搬処理工	式	1	49,810	無筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	7,123,800	殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
交通管理工	式	1	7,123,800			
雪寒	式	1	30,891,800			
除雪工	式	1	30,891,800			
一般除雪工	式	1	20,593,200	除雪トラック	100	時間
				7t(4×4) ワンウェイ°ラジ進行角可変式；		
				除雪トラック	200	時間
				7t(4×4) WG ワンウェイ°ラジ進行角可変式；		
除雪トラック	200	時間				
10t(6×6) AT TG ワンウェイ°ラジ進行角可変式；						
除雪トラック	100	時間				

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t(6×6) AT VATG ワンウェイ 進行角可変式； 除雪ゲレータ 200 時間 ブレード幅4.0m ブレード自動制御； 除雪ゲレータ 200 時間 ブレード幅4.0m AT SS付 ブレード自動制御； 除雪トレーサ 40 時間 14t級 アングリングプレート付； ロータリ除雪車 20 時間 除雪幅2.2m級 180KW級；
凍結防止工	式	1	6,575,000	凍結防止剤散布 500 時間 乾式 3t級 ホッパ容量2.5m ³ 4×4； 凍結防止剤 300 t 塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品； 凍結防止剤 30 t 塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品；
待機費	式	1	3,723,600	情報連絡員 500 時間 運転要員 100 時間 中速車； 運転要員 300 時間 高速車；
直接工事費	式	1	68,697,564	
共通仮設費	式	1	10,174,000	
共通仮設費	式	1	1,109,000	
技術管理費	式	1	60,000	道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,049,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,065,000	
純工事費	式	1	78,871,564	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道29号保守工事
工事地名	兵庫県宍粟市波賀町戸倉～鳥取県八頭郡八頭町掘越地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	37,829,484	
巡視・巡回工	式	1	4,340,760	
道路巡回工	式	1	4,340,760	通常巡回 1 式
舗装工	式	1	2,866,212	
舗装打換え工	式	1	822,822	舗装版切断 60 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 200 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 殻運搬 10 m3 舗装版破碎； 殻処分 10 m3 アスファルト殻 (2.35t/m3)； 表層 200 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
切削オーバーレイ工	式	1	1,881,900	切削オーバーレイ 500 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20) ； 殻運搬(路面切削) 25 m3 アスファルト殻； 殻処分 25 m3 アスファルト殻 (2.35t/m3)；
アスファルト舗装補修工	式	1	161,490	パッチング 3 t 再生密粒度As(20)；
防護柵工	式	1	4,859,000	
路側防護柵工	式	1	2,022,000	ガードレール補修 50 m Gr-A-4E 景観塗装； ガードレール補修 50 m Gr-A-2B 景観塗装；

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	2,837,000	転落(横断)防止柵補修 P種 縦格子 H=1.1m 土中建込 景観塗装；	100	m
				転落(横断)防止柵補修 P種 縦格子 H=1.1m コンクリート建込 景観塗装；	100	m
道路附属施設工	式	1	808,900			
道路附属物工	式	1	808,900	車線分離標 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	30	本
				防草コンクリート 1号コンクリート W=500 t=70mm；	50	m
道路附属物復旧工	式	1	1,881,900			
附属物補修工	式	1	1,881,900	視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 土中建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 コンクリート建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色；	20	本
				視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色	20	本
				；		
				車線分離標補修 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ；	30	本
道路清掃工	式	1	567,372			
路面清掃工	式	1	109,956	路面清掃(機械) ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与；	25.4	km
排水施設清掃工	式	1	366,710	側溝清掃(人力) 無蓋；	300	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	200	m
				柵清掃(人力)	20	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無蓋 土砂厚25cm未満； 柵清掃（人力） 20 箇所 有蓋 土砂厚25cm未満；
構造物清掃工	式	1	90,706	トンネル壁面清掃 1.9 km 2本ブラシ式貸与 ブラシ支給；
除草工	式	1	2,472,000	
道路除草工	式	1	2,472,000	除草 8,000 m2 型掛式 飛び石防護有； 除草 12,000 m2 型掛式 飛び石防護無； 集草 20,000 m2 積込運搬 20,000 m2 除草処分 5 t
冬期対策施設工	式	1	509,220	
冬期安全施設工	式	1	509,220	スノーポール設置 200 本 挿入単柱型； スノーポール撤去 200 本 挿入単柱型； 冬期看板設置 50 枚 冬期看板撤去 50 枚
道路照明設備工	式	1	611,410	
道路照明施設維持工	式	1	127,540	ランプ取替 フリンカーライト 5 個 TS-100； ランプ取替 蛍光ランプ 5 個 FLR-40W 3波長形； 自動点滅器取替 受光部 5 個 フラクイン式 200V 6A； 自動点滅器取替 受光部 5 個 フラクイン式 200V 10A；
トンネル照明維持工	式	1	46,890	ランプ取替 蛍光ランプ 5 個 FLR-40W 3波長形；

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ランプ取替 蛍光灯 FHF-32W 3波長形；	5	個
照明施設維持工	式	1	347,800	照明施設点検 照明施設点検 高所作業車；	100 50	箇所 箇所
移動拘束	式	1	89,180	作業員移動 車移動 ライトバン； 作業員移動 高所作業車；	200 80	km km
応急処理工	式	1	11,644,360			
応急処理作業工	式	1	6,698,620	応急作業 土木一般世話役； 応急作業 【夜間】 土木一般世話役； 応急作業 特殊作業員； 応急作業 【夜間】 特殊作業員； 応急作業 普通作業員； 応急作業 【夜間】 普通作業員；	30 3 60 6 200 20	人 人 人 人 人 人
応急処理作業工	式	1	1,830,900	ライトバン 排気量1,500cc 定員5名； トラック 2t積； トラック〔クレーン装置付〕 4t積, 2.9t吊； ダンプトラック 2t積；	500 300 50 400	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	265,500	コンクリート	10	m3
				1号コンクリート；		
				セメント	20	袋
高炉B 25kg袋入；	式	1	2,849,340	常温合材	30	袋
				20kg袋入；		
				落下物処理	200	件
応急処理工	式	1	2,849,340	落下物処理	50	件
				【夜間】		
				案内・規制看板設置	40	枚
				案内・規制看板撤去	40	枚
構造物撤去工	式	1	144,550			
構造物取壊し工	式	1	94,740	コンクリート構造物取壊し	10	m3
運搬処理工	式	1	49,810	無筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	7,123,800	殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
交通管理工	式	1	7,123,800			
雪寒	式	1	30,891,800			
除雪工	式	1	30,891,800			
一般除雪工	式	1	20,593,200	除雪トラック	100	時間
				7t(4×4) ワンウェイ°ラジ進行角可変式；		
				除雪トラック	200	時間
				7t(4×4) WG ワンウェイ°ラジ進行角可変式；		
除雪トラック	200	時間				
10t(6×6) AT TG ワンウェイ°ラジ進行角可変式；						
除雪トラック	100	時間				

積算内訳書

工事名	令和8年度国道29号保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t(6×6) AT VATG ワンウェイ 進行角可変式； 除雪ゲレータ 200 時間 ブレード幅4.0m ブレード自動制御； 除雪ゲレータ 200 時間 ブレード幅4.0m AT SS付 ブレード自動制御； 除雪トレーサ 40 時間 14t級 アングリングブレード付； ロータリ除雪車 20 時間 除雪幅2.2m級 180KW級；
凍結防止工	式	1	6,575,000	凍結防止剤散布 500 時間 乾式 3t級 ホッパ容量2.5m ³ 4×4； 凍結防止剤 300 t 塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品； 凍結防止剤 30 t 塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品；
待機費	式	1	3,723,600	情報連絡員 500 時間 運転要員 100 時間 中速車； 運転要員 300 時間 高速車；
直接工事費	式	1	68,721,284	
共通仮設費	式	1	10,239,180	
共通仮設費	式	1	1,172,180	
技術管理費	式	1	123,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,049,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,067,000	
純工事費	式	1	78,960,464	

