

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事
工事地名	鳥取県鳥取市本高～鳥取市青谷町青谷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
道路維持	式	1	48,324,314																
巡視・巡回工	式	1	9,162,990																
道路巡回工	式	1	9,162,990	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回 鳥取IC～青谷IC；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>夜間巡回 鳥取IC～青谷IC；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回 鳥取IC～青谷IC；	1	式	夜間巡回 鳥取IC～青谷IC；	1	式									
通常巡回 鳥取IC～青谷IC；	1	式																	
夜間巡回 鳥取IC～青谷IC；	1	式																	
舗装工	式	1	947,656																
舗装打換え工	式	1	435,841	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 舗装版破碎；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>表層 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> </table>	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	30	m	舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	100	m2	殻運搬 舗装版破碎；	5	m3	殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；	5	m3	表層 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	100	m2
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	30	m																	
舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	100	m2																	
殻運搬 舗装版破碎；	5	m3																	
殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；	5	m3																	
表層 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	100	m2																	
切削オーバーレイ工	式	1	405,155	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削) アスファルト殻；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>m3</td> </tr> </table>	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000；	100	m2	殻運搬(路面切削) アスファルト殻；	5	m3	殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；	5	m3						
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000；	100	m2																	
殻運搬(路面切削) アスファルト殻；	5	m3																	
殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；	5	m3																	
アスファルト舗装補修工	式	1	106,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">パッチング 再生密粒度As(20)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> </table>	パッチング 再生密粒度As(20)；	2	t												
パッチング 再生密粒度As(20)；	2	t																	
防護柵工	式	1	2,022,000																
路側防護柵工	式	1	2,022,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ガードレール補修 Gr-A-4E 景観塗装；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> </table>	ガードレール補修 Gr-A-4E 景観塗装；	50	m												
ガードレール補修 Gr-A-4E 景観塗装；	50	m																	

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ガードレール補修 Gr-A-2B 景観塗装；	50 m
道路附属施設工	式	1	1,381,000		
道路附属物工	式	1	1,381,000	車線分離標 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 防草コンクリート 1号コンクリート W=500 t=70mm；	50 本 100 m
道路附属物復旧工	式	1	1,642,200		
附属物補修工	式	1	1,642,200	視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 土中建込 景観色； 視線誘導標補修 両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 コンクリート建込 景観色； 視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色； 視線誘導標補修 スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色； ； 車線分離標補修 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ；	20 本 20 本 10 本 10 本 30 本
道路清掃工	式	1	752,263		
路面清掃工	式	1	187,645	路面清掃(機械) ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与 4tD 持込 散水車5500～6500L貸与；	25.9 km
排水施設清掃工	式	1	226,190	側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	200 m 100 m

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				柵清掃（人力） 無蓋 土砂厚25cm未満；	20	箇所
				柵清掃（人力） 有蓋 土砂厚25cm未満；	20	箇所
構造物清掃工	式	1	338,428	トンネル壁面清掃 2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500～6500L貸与；	7.6	km
除草工	式	1	1,849,700			
道路除草工	式	1	1,849,700	除草 型掛式 飛び石防護有；	10,000	m2
				除草 型掛式 飛び石防護無；	5,000	m2
				集草	15,000	m2
				積込運搬	15,000	m2
				除草処分	5	t
冬期対策施設工	式	1	489,510			
冬期安全施設工	式	1	489,510	スノーポール設置 挿入単柱型；	50	本
				スノーポール撤去 挿入単柱型；	50	本
				冬期看板設置	80	枚
				冬期看板撤去	80	枚
道路照明設備工	式	1	524,345			
道路照明施設維持工	式	1	104,095	ランプ取替 フリンカーライト TS-100；	5	個
				自動点滅器取替 受光部 プラグイン式 200 6A；	5	個
				自動点滅器取替 受光部 プラグイン式 200 10A；	5	個
トンネル照明維持工	式	1	46,890	ランプ取替 蛍光ランプ FLR-40W 3波長形；	5	個

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ランプ取替 蛍光ランプ FHF-32W 3波長形；	5	個
照明施設維持工	式	1	281,240	照明施設点検 照明施設点検 高所作業車；	20 80	箇所 箇所
移動拘束	式	1	92,120	作業員移動 車移動 ライトバン； 作業員移動 高所作業車；	200 100	km km
応急処理工	式	1	24,504,280			
応急処理解業工	式	1	20,395,100	応急作業 土木一般世話役； 応急作業 【夜間】 土木一般世話役； 応急作業 特殊作業員； 応急作業 【夜間】 特殊作業員； 応急作業 普通作業員； 応急作業 【夜間】 普通作業員；	40 5 200 10 700 50	人 人 人 人 人 人
応急処理解業工	式	1	1,048,000	ライトバン 排気量1,500cc 定員5名； トラック 2t積； トラック〔クレーン装置付〕 4t積, 2.9t吊； ダンプトラック 2t積；	200 100 50 300	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	265,500	コンクリート	10	m3
				1号コンクリート；		
				セメント	20	袋
高炉B 25kg袋入；	式	1	2,795,680	常温合材	30	袋
				20kg袋入；		
				落下物処理	200	件
応急処理工	式	1	2,795,680	落下物処理	50	件
				【夜間】		
				案内・規制看板設置	30	枚
				案内・規制看板撤去	30	枚
構造物撤去工	式	1	149,570			
構造物取壊し工	式	1	94,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	54,830	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
コンクリート殻(無筋)；						
仮設工	式	1	4,898,800			
交通管理工	式	1	4,898,800			
雪寒	式	1	15,655,000			
除雪工	式	1	15,655,000			
一般除雪工	式	1	8,177,400	除雪トラック	200	時間
				10t(6×6) AT VATG ワンウェイ 前進角可変式；		
				除雪トラック	100	時間
				10t(6×6) AT WG ワンウェイ 前進角可変付 凍結防止剤散布装置付；		
除雪グレーター	40	時間				
プレート幅4.3m SS付 プレート自動制御；						

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ロータリ除雪車 除雪幅2.2m級 180KW級；	20	時間
凍結防止工	式	1	4,092,000	凍結防止剤散布 湿潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m ³ 4×4；	300	時間
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品；	400	t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品；	30	t
待機費	式	1	3,385,600	情報連絡員	400	時間
				運転要員 中速車；	100	時間
				運転要員 高速車；	300	時間
直接工事費	式	1	63,979,314			
共通仮設費	式	1	9,283,000			
共通仮設費	式	1	1,024,000			
技術管理費	式	1	54,000	道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	970,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,259,000			
純工事費	式	1	73,262,314			
現場管理費	式	1	42,880,000			
工事原価	式	1	116,142,314			
一般管理費等	式	1	19,507,686			

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	135,650,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事
工事地名	鳥取県鳥取市本高～鳥取市青谷町青谷地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																				
道路維持	式	1	48,348,584																					
巡視・巡回工	式	1	9,187,260																					
道路巡回工	式	1	9,187,260	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回 鳥取IC～青谷IC；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>夜間巡回 鳥取IC～青谷IC；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	通常巡回 鳥取IC～青谷IC；	1		式	夜間巡回 鳥取IC～青谷IC；	1		式												
通常巡回 鳥取IC～青谷IC；	1		式																					
夜間巡回 鳥取IC～青谷IC；	1		式																					
舗装工	式	1	947,656																					
舗装打換え工	式	1	435,841	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">30</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 舗装版破碎；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>表層 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	30		m	舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	100		m2	殻運搬 舗装版破碎；	5		m3	殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；	5		m3	表層 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	100		m2
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	30		m																					
舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	100		m2																					
殻運搬 舗装版破碎；	5		m3																					
殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；	5		m3																					
表層 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	100		m2																					
切削オーバーレイ工	式	1	405,155	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">100</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削) アスファルト殻；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000；	100		m2	殻運搬(路面切削) アスファルト殻；	5		m3	殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；	5		m3								
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000；	100		m2																					
殻運搬(路面切削) アスファルト殻；	5		m3																					
殻処分 アスファルト殻 (2.35t/m3)；	5		m3																					
アスファルト舗装補修工	式	1	106,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">パッチング 再生密粒度As(20)；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">t</td> </tr> </table>	パッチング 再生密粒度As(20)；	2		t																
パッチング 再生密粒度As(20)；	2		t																					
防護柵工	式	1	2,022,000																					
路側防護柵工	式	1	2,022,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ガードレール補修 Gr-A-4E 景観塗装；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">50</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> </table>	ガードレール補修 Gr-A-4E 景観塗装；	50		m																
ガードレール補修 Gr-A-4E 景観塗装；	50		m																					

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガードレール補修 Gr-A-2B 景観塗装； 50 m
道路附属施設工	式	1	1,381,000	
道路附属物工	式	1	1,381,000	車線分離標 50 本 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 防草コンクリート 100 m 1号コンクリート W=500 t=70mm；
道路附属物復旧工	式	1	1,642,200	
附属物補修工	式	1	1,642,200	視線誘導標補修 20 本 両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 土中建込 景観色； 視線誘導標補修 20 本 両面φ100 支柱φ60.5 防塵型 コンクリート建込 景観色； 視線誘導標補修 10 本 スノーポール併用型 両面φ100 土中建込 景観色； 視線誘導標補修 10 本 スノーポール併用型 両面φ100 コンクリート建込 景観色； ； 車線分離標補修 30 本 φ80 H650 台座径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ；
道路清掃工	式	1	752,263	
路面清掃工	式	1	187,645	路面清掃(機械) 25.9 km ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級貸与 ブラシ貸与 4tD 持込 散水車5500～6500L貸与；
排水施設清掃工	式	1	226,190	側溝清掃(人力) 200 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 コンクリート蓋；

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				柵清掃（人力） 無蓋 土砂厚25cm未満；	20	箇所
				柵清掃（人力） 有蓋 土砂厚25cm未満；	20	箇所
構造物清掃工	式	1	338,428	トンネル壁面清掃 2本ブラシ式貸与 ブラシ支給 散水車5500～6500L貸与；	7.6	km
除草工	式	1	1,849,700			
道路除草工	式	1	1,849,700	除草 型掛式 飛び石防護有；	10,000	m2
				除草 型掛式 飛び石防護無；	5,000	m2
				集草	15,000	m2
				積込運搬	15,000	m2
				除草処分	5	t
冬期対策施設工	式	1	489,510			
冬期安全施設工	式	1	489,510	スノーポール設置 挿入単柱型；	50	本
				スノーポール撤去 挿入単柱型；	50	本
				冬期看板設置	80	枚
				冬期看板撤去	80	枚
道路照明設備工	式	1	524,345			
道路照明施設維持工	式	1	104,095	ランプ取替 フリンカーライト TS-100；	5	個
				自動点滅器取替 受光部 プラグイン式 200 6A；	5	個
				自動点滅器取替 受光部 プラグイン式 200 10A；	5	個
トンネル照明維持工	式	1	46,890	ランプ取替 蛍光ランプ FLR-40W 3波長形；	5	個

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ランプ取替 蛍光ランプ FHF-32W 3波長形；	5 個
照明施設維持工	式	1	281,240	照明施設点検 照明施設点検 高所作業車；	20 箇所 80 箇所
移動拘束	式	1	92,120	作業員移動 車移動 ライトバン； 作業員移動 高所作業車；	200 km 100 km
応急処理工	式	1	24,504,280		
応急処理解業工	式	1	20,395,100	応急作業 土木一般世話役； 応急作業 【夜間】 土木一般世話役； 応急作業 特殊作業員； 応急作業 【夜間】 特殊作業員； 応急作業 普通作業員； 応急作業 【夜間】 普通作業員；	40 人 5 人 200 人 10 人 700 人 50 人
応急処理解業工	式	1	1,048,000	ライトバン 排気量1,500cc 定員5名； トラック 2t積； トラック〔クレーン装置付〕 4t積, 2.9t吊； ダンプトラック 2t積；	200 時間 100 時間 50 時間 300 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	265,500	コンクリート	10	m3
				1号コンクリート；		
				セメント	20	袋
高炉B 25kg袋入；	式	1	2,795,680	常温合材	30	袋
				20kg袋入；		
				落下物処理	200	件
応急処理工	式	1	2,795,680	落下物処理	50	件
				【夜間】		
				案内・規制看板設置	30	枚
				案内・規制看板撤去	30	枚
構造物撤去工	式	1	149,570			
構造物取壊し工	式	1	94,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	54,830	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
コンクリート殻(無筋)；						
仮設工	式	1	4,898,800			
交通管理工	式	1	4,898,800			
雪寒	式	1	15,655,000			
除雪工	式	1	15,655,000			
一般除雪工	式	1	8,177,400	除雪トラック	200	時間
				10t(6×6) AT VATG ワンウェイ 前進角可変式；		
				除雪トラック	100	時間
				10t(6×6) AT WG ワンウェイ 前進角可変付 凍結 防止剤散布装置付；		
除雪グレーター	40	時間				
プレート幅4.3m SS付 プレート自動制御；						

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ロータリ除雪車 除雪幅2.2m級 180KW級； 20 時間
凍結防止工	式	1	4,092,000	凍結防止剤散布 湿潤式 3t級 ホッパ 容量2.5m ³ 4×4； 300 時間 凍結防止剤 塩化ナトリウム 1tフレコン 支給品； 400 t 凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kgフレコン 支給品； 30 t
待機費	式	1	3,385,600	情報連絡員 400 時間 運転要員 100 時間 中速車； 運転要員 300 時間 高速車；
直接工事費	式	1	64,003,584	
共通仮設費	式	1	9,348,180	
共通仮設費	式	1	1,087,180	
技術管理費	式	1	117,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	970,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,261,000	
純工事費	式	1	73,351,764	
現場管理費	式	1	42,891,000	
工事原価	式	1	116,242,764	
一般管理費等	式	1	19,517,236	

積算内訳書

工事名	令和8年度鳥取西道路保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	135,760,000	