

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度津ノ井バイパス家屋調査その2業務
履行場所	鳥取県鳥取市広岡～南栄町地内

2. 業務内容

1) 事務所名	鳥取河川国道事務所 工務第二課		
2) 履行期間	291 日間	自 令和 8年 3月10日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和7年度津ノ井バイパス家屋調査その2業務				
用地調査等業務	式	1	28,810,000	
業務原価	式	1	18,732,139	
直接原価	式	1	12,534,512	
直接人件費	式	1	11,509,057	
用地調査等 打合せ協議	式	1	310,570	
	業務	1		打合せ協議 業務着手時
	回	1		打合せ協議 中間打合せ
	業務	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画書の策定 作業計画書の作成

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	式	1	11, 198, 487	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	3		事前調査 木造建物 A 300㎡以上 450㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 C 70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物 C 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡以上 400㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	棟	3		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物ハ 200㎡以上 400㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物ハ 400㎡以上 600㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物ハ 600㎡以上 1,000㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物ハ 2,000㎡以上 3,000㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物ハ 5,000㎡以上 7,000㎡未満
	箇所	4		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	6		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	箇所	2		事前調査 工作物 2,000㎡以上 3,300㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査 事前調査、事後	箇所	1		事前調査 工作物 3,300㎡以上 5,000㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	1,025,455	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	6,197,627	
その他原価	式	1	6,197,627	
一般管理費等	式	1	10,077,861	
一般管理費等	式	1	10,077,861	
業務価格	式	1	28,810,000	