

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 業務名  | 令和6年度天神川水系事業計画検討業務 |
| 履行場所 | 天神川流域              |

## 2. 業務内容

|         |   |             |          |
|---------|---|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 6年12月  | 7) 施工県      | 鳥取県      |
| 2) 事務所名 | 倉吉河川国道事務所 河川管理課   | 8) 地 区      | 全地区      |
| 3) 業務番号 | 24873152020010  | 9) 河川・路線    |          |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官   | 10) 設計年月    | 令和 6年11月 |
| 5) 変更回数 |   | 11) 労務費一括割増 | 0%       |
| 6) 履行期間 | 372 日間 自 令和 6年12月20日<br>(当初) 至 令和 7年12月26日<br>(第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月  | 令和 6年12月 |
|         |   | 13) 歩掛適用年月  | 令和 6年12月 |
|         |   | 14) 前請負業務費  | 円        |
|         |   | 15) 前契約額    | 円        |
| 設計説明    | 業務内容  |             |          |

## 3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
|         |      |         |        |

# 設計内訳書

| 業務名                | 令和6年度天神川水系事業計画検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目  | 設計業務<br>天神川水系事業計画検討業務 |      |      |
|--------------------|--------------------|----|----|----|-----------|-----------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別        | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減                  | 金額増減 | 摘要   |
| 天神川水系事業計画検討業務      |                    | 式  | 1  |    | 9,438,600 |                       |      |      |
| 天神川水系事業計画検討業務      |                    | 式  | 1  |    | 9,438,600 |                       |      |      |
| 計画準備               |                    | 式  | 1  |    | 178,800   |                       |      |      |
| 計画準備               |                    | 式  | 1  |    | 178,800   |                       |      | 内 1号 |
| 河川整備基本方針の見直しに向けた検討 |                    | 式  | 1  |    | 6,114,800 |                       |      |      |
| 河川環境・河川利用に関する検討    |                    | 式  | 1  |    | 742,800   |                       |      | 内 2号 |
| 流域及び河川の概要資料の更新     |                    | 式  | 1  |    | 934,000   |                       |      | 内 3号 |
| 正常流量の検討            |                    | 式  | 1  |    | 3,067,000 |                       |      | 内 4号 |

# 設計内訳書

| 業務名             | 令和6年度天神川水系事業計画検討業務 |    |    |    |           | 業種<br>項目 | 設計業務<br>天神川水系事業計画検討業務 |      |  |
|-----------------|--------------------|----|----|----|-----------|----------|-----------------------|------|--|
| 項目・工種・種別・細別     | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減     | 金額増減                  | 摘要   |  |
| 関係機関協議資料の作成     |                    | 式  | 1  |    | 1,371,000 |          |                       | 内 5号 |  |
| 堰改築方針の検討        |                    | 式  | 1  |    | 2,312,400 |          |                       |      |  |
| 堰改築方針の検討        |                    | 式  | 1  |    | 2,312,400 |          |                       | 内 6号 |  |
| 流下能力図及び水位縦断図の更新 |                    | 式  | 1  |    | 381,800   |          |                       |      |  |
| 流下能力図及び水位縦断図の更新 |                    | 式  | 1  |    | 381,800   |          |                       | 内 7号 |  |
| 報告書とりまとめ        |                    | 式  | 1  |    | 450,800   |          |                       |      |  |
| 報告書とりまとめ        |                    | 式  | 1  |    | 450,800   |          |                       | 内 8号 |  |
| 共通              |                    | 式  | 1  |    | 718,700   |          |                       |      |  |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和6年度天神川水系事業計画検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目 | 設計業務<br>共通 |      |       |
|-------------|--------------------|----|----|----|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量増減       | 金額増減 | 摘要    |
| 共通（設計業務）    |                    | 式  | 1  |    | 127,200  |            |      |       |
| 公開成果品作成     |                    | 式  | 1  |    | 127,200  |            |      |       |
| 公開成果品作成     |                    | 業務 | 1  |    | 127,200  |            |      | 内 9号  |
| 共通（調査・計画業務） |                    | 式  | 1  |    | 591,500  |            |      |       |
| 打合せ等        |                    | 式  | 1  |    | 591,500  |            |      |       |
| 打合せ         |                    | 式  | 1  |    | 591,500  |            |      | 内 10号 |
| 直接経費        |                    | 式  | 1  |    | 320,343  |            |      |       |
| 直接経費        |                    | 式  | 1  |    | 320,343  |            |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名           | 令和6年度天神川水系事業計画検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>直接経費 |      |       |
|---------------|--------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要    |
| 旅費交通費         |                    | 式  | 1  |    | 151,343    |              |      |       |
| 旅費（率計上・宿泊無）   |                    | 式  | 1  |    | 151,343    |              |      | 内 11号 |
| 電子成果品作成費      |                    | 式  | 1  |    | 169,000    |              |      |       |
| 電子成果品作成費      |                    | 式  | 1  |    | 169,000    |              |      | 内 12号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                    | 式  | 1  |    | 10,477,643 |              |      |       |
| その他原価         |                    | 式  | 1  |    | 5,469,706  |              |      |       |
| 一般管理費等        |                    | 式  | 1  |    | 8,582,651  |              |      |       |
| 業務価格          |                    | 式  | 1  |    | 24,530,000 |              |      |       |

# 設計内訳書

| 業務名         | 令和6年度天神川水系事業計画検討業務 |    |    |    | 業種<br>項目   | 設計業務<br>消費税相当額 |      |    |
|-------------|--------------------|----|----|----|------------|----------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要 |
| 消費税相当額      |                    | 式  | 1  |    | 2,453,000  |                |      |    |
| 業務委託料       |                    | 式  | 1  |    | 26,983,000 |                |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                    |    |    |    |            |                |      |    |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備  |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 計画準備  |    | 式  | 1  |    | 178,800 | 内 13 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 178,800 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                 |    |    |    |    |         |        |
|-------|-----------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 河川環境・河川利用に関する検討 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 河川環境・河川利用に関する検討 |    | 式  | 1  |    | 742,800 | 内 14 号 |
| 計     |                 |    |    |    |    | 742,800 |        |
|       |                 |    |    |    |    |         |        |
|       |                 |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                |    |    |    |    |         |        |
|-------|----------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 3 号 | 流域及び河川の概要資料の更新 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 流域及び河川の概要資料の更新 |    | 式  | 1  |    | 934,000 | 内 15 号 |
| 計     |                |    |    |    |    | 934,000 |        |
|       |                |    |    |    |    |         |        |
|       |                |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |           |        |
|-------|---------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 4 号 | 正常流量の検討 |    |    |    |    |           |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要     |
|       | 正常流量の検討 |    | 式  | 1  |    | 3,067,000 | 内 16 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 3,067,000 |        |
|       |         |    |    |    |    |           |        |
|       |         |    |    |    |    |           |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 5号 | 関係機関協議資料の作成 |    |    |    |    |           |       |
|------|-------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 項目   | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要    |
|      | 関係機関協議資料の作成 |    | 式  | 1  |    | 1,371,000 | 内 17号 |
| 計    |             |    |    |    |    | 1,371,000 |       |
|      |             |    |    |    |    |           |       |
|      |             |    |    |    |    |           |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 6号 | 堰改築方針の検討 |    |    |    |    |           |       |
|------|----------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 項目   | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 摘要    |
|      | 堰改築方針の検討 |    | 式  | 1  |    | 2,312,400 | 内 18号 |
| 計    |          |    |    |    |    | 2,312,400 |       |
|      |          |    |    |    |    |           |       |
|      |          |    |    |    |    |           |       |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |                 |    |    |    |    |         |        |
|-------|-----------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 流下能力図及び水位縦断図の更新 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 流下能力図及び水位縦断図の更新 |    | 式  | 1  |    | 381,800 | 内 19 号 |
| 計     |                 |    |    |    |    | 381,800 |        |
|       |                 |    |    |    |    |         |        |
|       |                 |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |          |    |    |    |    |         |        |
|-------|----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 報告書とりまとめ |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 報告書とりまとめ |    | 式  | 1  |    | 450,800 | 内 20 号 |
| 計     |          |    |    |    |    | 450,800 |        |
|       |          |    |    |    |    |         |        |
|       |          |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |         |    |    |    |    |         |        |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 公開成果品作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 公開成果品作成 |    | 業務 | 1  |    | 127,200 | 内 21 号 |
| 計     |         |    |    |    |    | 127,200 |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |
|       |         |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |         |        |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 591,500 | 内 22 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 591,500 |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 旅費（率計上・宿泊無） |    |    |    |    |            |            |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 項目     | 名称・規格       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要         |
|        | 直接人件費       |    | 式  | 1  |    | 10,157,300 |            |
|        | 旅費（率計上・宿泊無） |    | 式  | 1  |    | 151,343    | 直人費×0.0149 |
| 計      |             |    |    |    |    | 151,343    |            |
|        |             |    |    |    |    |            |            |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.12                         |
| 歩掛適用年月 | 2024.12                         |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |            |  |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--|
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要   |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 10,157,300 |  |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 169,000    | その他の設計業務<br>5.1×直人費(千円)×0.38<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 169,000    |  |
|        |          |    |    |    |    |            |  |