

契約の内容

契 約 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日																		
契 約 業 者 名	日本工営（株）																		
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4																		
業 務 の 名 称	令和 6 年度尾原ダム下流河床状況モニタリング業務																		
業 務 場 所	島根県雲南市木次町																		
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務																		
業 務 概 要	本業務は、尾原ダム下流において実施した土砂還元について、下流河川の河道等への影響調査を行うと共に今後の河道環境改善計画の立案を行うものである。 <table><tr><td>1. 計画準備</td><td>1 式</td></tr><tr><td>2. 資料収集・整理</td><td>1 式</td></tr><tr><td>3. モニタリング調査の実施</td><td>1 式</td></tr><tr><td>① U A V 撮影及びオルソ化</td><td>1 式</td></tr><tr><td>② 付着藻類調査</td><td>1 式</td></tr><tr><td>③ 河床材料調査</td><td>1 式</td></tr><tr><td>4. モニタリング結果の取りまとめ</td><td>1 式</td></tr><tr><td>5. 河道環境改善計画立案</td><td>1 式</td></tr><tr><td>6. 報告書作成</td><td>1 式</td></tr></table>	1. 計画準備	1 式	2. 資料収集・整理	1 式	3. モニタリング調査の実施	1 式	① U A V 撮影及びオルソ化	1 式	② 付着藻類調査	1 式	③ 河床材料調査	1 式	4. モニタリング結果の取りまとめ	1 式	5. 河道環境改善計画立案	1 式	6. 報告書作成	1 式
1. 計画準備	1 式																		
2. 資料収集・整理	1 式																		
3. モニタリング調査の実施	1 式																		
① U A V 撮影及びオルソ化	1 式																		
② 付着藻類調査	1 式																		
③ 河床材料調査	1 式																		
4. モニタリング結果の取りまとめ	1 式																		
5. 河道環境改善計画立案	1 式																		
6. 報告書作成	1 式																		
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 1 0 月 1 7 日																		
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日																		
契 約 金 額	1 2 , 6 3 9 , 0 0 0 円（税込み）																		