

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度斐伊川河道管理方策検討業務
履行場所	島根県出雲市外

2. 業務内容

1) 事務所名	出雲河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	264 日間	自 令和 6年 4月 1日	
		至 令和 6年12月20日	
3) 設計説明			
4) 業務内容	本業務は、砂河川である斐伊川における、大規模洪水後の河床状況等を踏まえた、対応策等の検討を行う業務である。		

積算内訳書

業務名	令和6年度斐伊川河道管理方策検討業務			業 種	測量業務
				項 目	土砂動態等モニタリング
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土砂動態等モニタリング	式	1	2,801,000		
土砂動態等モニタリング	式	1	2,801,000		
河床変動観測	式	1	380,200	観測機器設置	1 式
				観測機器点検	1 式
				機材撤去	1 式
流砂量観測	式	1	1,709,200	観測機器設置	1 式
				観測機器点検	1 式
				機材撤去	1 式
画像観測（機器設置）	式	1	474,400	観測機器設置	1 式
				機材撤去	1 式
画像観測（標定測量）	式	1	237,200	上島地点 標定測量	1 式
				分流堰地点 標定測量	1 式
直接経費	式	1	7,020,479		
直接経費	式	1	7,020,479		
機器損料	式	1	5,261,400	機器損料	1 式
電気工事費	式	1	50,000	電気工事費	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度斐伊川河道管理方策検討業務				業種	測量業務
					項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
機材運搬費	式	1	50,000	機材運搬費	1	式
旅費交通費	式	1	352,279	旅費交通費	1	式
分析費	式	1	1,306,800	分析費	1	式
直接測量費	式	1	9,821,479			
間接測量費	式	1	5,728,521			
諸経費	式	1	5,728,521			
測量業務価格	式	1	15,550,000			
河道管理方策検討	式	1	8,603,000			
河道管理方策検討	式	1	8,603,000			
計画準備	式	1	112,000	計画準備	1	式
土砂動態等モニタリング	式	1	2,652,200	土砂動態等モニタリング	1	式
				観測結果とりまとめ	1	式
洪水影響を考慮した河床変動対策検討	式	1	1,202,000	洪水影響を考慮した河床変動対策検討	1	式
導流堤の撤去による河道影響検討	式	1	1,410,800	導流堤の撤去による河道影響検討	1	式
下流域に対する供給土砂量のポテンシャル検討	式	1	1,927,000	下流域に対する供給土砂量のポテンシャル検討	1	式
検討会説明資料作成	式	1	866,800	検討会説明資料作成	1	式

積算内訳書

業務名	令和6年度斐伊川河道管理方策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河道管理方策検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
報告書作成	式	1	432,200	報告書作成	1 式
共通	式	1	718,700		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	591,500		
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	302,893		
直接経費	式	1	302,893		
旅費交通費	式	1	138,893	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	164,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,624,593		
その他原価	式	1	5,019,735		
一般管理費等	式	1	7,885,672		
業務価格	式	1	22,530,000		
業務価格	式	1	38,080,000		