

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大橋川白潟地区外整備工事
工事地名	島根県松江市白潟本町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	出雲河川事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 6年 9月27日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川白濁地区外整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	12,699,674		
道路土工		式	1	8,919,550		
埋土工		式	1	8,919,550	埋土 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,700 1 1 式
付帯道路工		式	1	546,560		
アスファルト舗装工		式	1	546,560	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	280 m2
応急処理工		式	1	94,120		
応急処理作業工		式	1	94,120	応急処理	1 式
構造物撤去工		式	1	3,065,044		
構造物取壊し工		式	1	2,043,435	コンクリート構造物取壊し 基礎撤去(A) 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 基礎撤去(B) 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 基礎撤去(C) 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 基礎撤去(D) 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 基礎撤去(E) 鉄筋構造物 機械施工；	19 76 19 18 31 m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度大橋川白濁地区外整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	1,021,609	殻運搬	95	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	19	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	49	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
殻処分				コンクリート殻(無筋)；	95	m3
				殻処分	68	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	74,400			
交通管理工	式	1	74,400			
直接工事費	式	1	12,699,674			
共通仮設費	式	1	2,681,000			
共通仮設費	式	1	407,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	407,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,274,000			
純工事費	式	1	15,380,674			
現場管理費	式	1	8,439,000			
工事原価	式	1	23,819,674			
一般管理費等	式	1	4,820,326			
工事価格	式	1	28,640,000			